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Premessa

Note generali:

1) Le voci con i relativi prezzi unitari utilizzate per la computazione delle lavorazioni inserite nel presente computo metrico estimativo
sono state tratte dai seguenti prezziari di riferimento:

- Prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Veneto nell’edizione 2013 (tariffa tipologica X.00.00.x);

- Prezziario del Comune di Venezia nell’edizione 2013 (tariffa tipologica X0.0.000.0);

Inoltre, per la quantificazione di interventi di particolare natura, specifici del progetto di cui questo documento & parte integrante, € stato
necessario formulare ulteriori voci, i cui prezzi unitari risultano dall’analisi allegata (tariffa tipologica APU.00), allo scopo di compensare
adeguatamente:

- Maggiori oneri per la realizzazione di interventi all'interno dell’alveo (es. scavi, posa manufatti, ecc.);

- Oneri non previsti nei prezziari suindicati (es. analisi delle terre scavate, aggottamento acqua, incatenamento timpani);

- Interventi specifici di manodopera (es. su sottoservizi esistenti, elementi lapidei);

- Utilizzo di prodotti/materiali specifici (es. pulizia/risanamento murature).

2) | prezzi utilizzati per la determinazione dell'importo dei lavori si intendono riferiti a lavori eseguiti con la fornitura e l'impiego di
materiali di ottima qualita e mezzi d'opera in perfetta efficienza e comprendono ogni prestazione di mano d'opera occorrente per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, secondo le norme del buon costruire e nel rispetto di tutte le norme vigenti, con adeguata assistenza
tecnica e direzione del cantiere.

In essi sono comprese le quote per le spese generali e gli utili dell'lmpresa realizzatrice, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti
all'esecuzione delle singole categorie di lavoro.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per spese generali si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le
polizze assicurative;

c¢) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per I'utilizzazione di aree
diverse da quelle poste a disposizione dal committente;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore
dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni
di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;

0) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Nelle voci di scavo & compreso I'onere per la redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006,
n. 152 e successivi decreti attuativi, e il trattamento dei materiali di scavo secondo quanto in essi riportato.

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovra
intendersi compreso tutto quanto non € esplicitamente escluso per la corretta esecuzione delle opere.

3) Le eventuali lavorazioni in economia che dovessero rendersi necessarie durante il corso dei lavori verranno compensate all'lmpresa
esecutrice utilizzando i prezzi indicati dal “Prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Veneto valido al momento della
stipulazione del contratto di appalto delle opere.

4)  Tuttii criteri e le forniture dei beni devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” anche se non
espressamente richiamati.
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE STRUTTURALI (SpCat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
1/1 TAGLIO DI STRUTTURE CON DISCO DIAMANTATO
APU.02 Taglio cordolo esistente *0,40*100,000 0,40 100,000 40,00
Taglio pensilina *15,00*40,000 15,00 40,000 600,00
SOMMANO m/cm 640,00
2/2 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI
E.05.11.00 Demolizione muretto pensilina *15,00*0,150*2,000 15,00 0,150 2,000 4,50
SOMMANO m3 4,50
3/3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - solette, travi e rampa scala
E.05.12.a in c.a.
Demolizione pensilina per nuovo solaio *15,00*2,000 15,00 2,000 30,00
Demolizione cordolo di fondazione esistente *15,00*0,300 15,00 0,300 4,50
SOMMANO m2 34,50
4/5 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASETTI DI
E.05.21.b SOTTOFONDO - Pavimenti caldi resilienti
Demolizione marciapiede esterno *40,00 40,00 40,00
Demolizione pavimentazione pensilina *15,00*2,000 15,00 2,000 30,00
SOMMANO m2 70,00
5/6 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA DI PLUVIALI
APU.19 Rimozione pluviali *12,80 12,80 12,80
SOMMANO m 12,80
6/7 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
E.05.09.00 Smontaggio soglie PT lato sud *12,00 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00
718 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00  Vedi voce n° 5 [m2 70.00] *0,150 0,150 10,50
Vedi voce n° 3 [m2 34.50] *0,400 0,400 13,80
Vedi voce n° 2 [m3 4.50] 4,50
Vedi voce n° 7 [m 12.00] 12,00
SOMMANO mc3 40,80
SCAVI E MOVIMENTI TERRA (Cat 2)
8/9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - di profondita
E.02.04.00 finoam 2.00
Scavo per fondazioni *13,00*8,500*0,500 13,00 8,500 0,500 55,25
Scavo per pluviali *2,00*10,00*0,500%0,800 2,00 10,00 0,500 0,800 8,00
scavo per tubazioni acque meteoriche *1,00*14,00%0,500*0,800 1,00 14,00 0,500 0,800 5,60
SOMMANO m3 68,85
9/10 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a Vedi voce n° 9 [m3 68.85] 68,85
SOMMANO m3 68,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
10/ 44 ANALISI DELLE TERRE
APU.07 Analisi terreno *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
OPERE IN C.A. DI FONDAZIONE (Cat 3)
11/14 MAGRONE
F.05.09 Platea di fondazione *13,00*7,700 13,00 7,700 100,10
SOMMANO m2 100,10
12 /42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN
APU.18 OPERA - S4 - XC2 - C28/35
Platea di fondazione *0,30*13,00*9,000 0,30 13,00 9,000 35,10
SOMMANO m3 35,10
OPERE IN C.A. (Cat 4)
13/43 ACCIAIO IN BARRE B450c
E.08.04 armatura platea - incidenza 60 kg/mc *35,10*60,000 35,10 60,000 2°106,00
SOMMANO kg 2106,00
STRUTTURE IN LEGNO (Cat 5)
14723 PARETI IN LEGNO X-LAM 5S - spessore 12 cm
APU.04 PT
2,00*6,60*3,150 2,00 6,60 3,150 41,58
A detrarre foro porta P1 *2,00*0,85*2,200 2,00 0,85 2,200 -3,74
P1
Architrave parete sud *11,60*1,000 11,60 1,000 11,60
Parete nord *12,30*4,750 12,30 4,750 58,43
2,00%6,60*[(4,75+3,15)/2] 2,00 6,60 3,950 52,14
A detrarre foro porta P2 *1,25*2,300 1,25 2,300 -2,88
A detrarre foro porta W05 *1,25*2,200 1,25 2,200 -2,75
Sommano positivi m2 163,75
Sommano negativi m2 -9,37
SOMMANO m2 154,38
15/24 PROFILO ALUFOOT 15X12cm
APU.06 Piano Terra *38,00 38,00 38,00
SOMMANO m 38,00
16 /25 F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE FINO A 0.03MQ
APU.05.b
Pilastri PT *2,00*0,40*0,200*3,300 2,00 0,40 0,200 3,300 0,53
Travi Copertura *21,00*8,15*0,160*0,280 21,00 8,15 0,160 0,280 7,67
Architrave PT parete sud *3,68*0,800*0,120 3,68 0,800 0,120 0,35
Architrave PT parete sud *3,76*0,800*0,120 3,76 0,800 0,120 0,36
Architrave PT parete sud *4,20*0,800*0,120 4,20 0,800 0,120 0,40
Pilastri P1 *2,00*0,40*0,200*3,150 2,00 0,40 0,200 3,150 0,50
SOMMANO m3 9,81

A RIPORTARE
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
17137 F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE OLTRE 0.03MQ
APU.05.a Solaio P1 *12,00*7,000*0,220 12,00 7,000 0,220 18,48
Pilastri PT mensa portale *4,00*0,20*0,200*2,420 4,00 0,20 0,200 2,420 0,39
Puntoni PT mensa portale *4,00*0,20*0,200*3,330 4,00 0,20 0,200 3,330 0,53
Trave PT mensa portale *0,20*0,880%12,240 0,20 0,880 12,240 2,15
PT
Architrave prospetto sud ovest *0,20*0,800*3,780 0,20 0,800 3,780 0,60
Architrave prospetto sud *0,20*0,800*4,200 0,20 0,800 4,200 0,67
Architrave prospetto sud est *0,20*0,800*3,850 0,20 0,800 3,850 0,62
Architrave prospetto nord *0,20*0,880*12,235 0,20 0,880 12,235 2,15
SOMMANO m3 25,59
18/54 F.E.P. IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
APU.29 Piastre *4,00*20,00 4,00 20,00 80,00
Piastre mensa portale *170,00 170,00 170,00
SOMMANO kg 250,00
GIUNTO (Cat 7)
19/29 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Larghezza visibile del profilo 14C
E.09.05.d mm
PT *2,00*1,10 2,00 1,10 2,20
P1*2,00*1,10 2,00 1,10 2,20
SOMMANO m 4,40
OPERE ARCHITETTONICHE (SpCat 2)
PAVIMENTI (Cat 8)
20/ 16 MASSETTO SABBIA CEMENTO
E.13.02.00 Massetto PT *12,00*6,700 12,00 6,700 80,40
Massetto P1 *12,00*6,700 12,00 6,700 80,40
SOMMANO m2 160,80
21/17 F.E.P IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
E.13.12 Massetto PT *12,00*6,600 12,00 6,600 79,20
Massetto P1 *12,00*6,600 12,00 6,600 79,20
SOMMANO m2 158,40
22/18 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
E.14.16.00  Marciapiede lato sud *14,00*1,500 14,00 1,500 21,00
SOMMANO m2 21,00
23/19 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM
APU.22.A Mensa
Pavimento PT *12,00*6,600 12,00 6,600 79,20
Aula Multimediale
Pavimento P1 *12,00*6,600 12,00 6,600 79,20
SOMMANO mq 158,40

A RIPORTARE
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
24148 F.E.P. IN OPERA DI BATTISCOPA IN LINOLEUM
APU.22.B PT *[6,6+6,6] 13,20 13,20
P1*[12+6,6+6,6] 25,20 25,20
SOMMANO m 38,40
OPERE IN CARTONGESSO (Cat 9)
25/20 F.E.P IN OPERA DI RIFODERA IN CARTONGESSO CON ISOLAMENTO
APU.24 Rivestimento PT
2,00*6,70*2,000 2,00 6,70 2,000 26,80
A detrarre foro porta P1 *2,00*1,55*2,200 2,00 1,55 2,200 -6,82
Rivestimento P1
Architrave parete sud *11,80*1,000 11,80 1,000 11,80
Parete nord *11,80*5,000 11,80 5,000 59,00
2,00%6,70*5,000 2,00 6,70 5,000 67,00
A detrarre foro porta P2 *1,25*2,300 1,25 2,300 -2,88
A detrarre foro porta W05 *1,25*2,200 1,25 2,200 -2,75
Sommano positivi mq 164,60
Sommano negativi mq -12,45
SOMMANO mq 152,15
26/21 F.E.P IN OPERA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE
APU.25 Controsoffitto solaio mensa *12,00*6,700 12,00 6,700 80,40
SOMMANO mq 80,40
SERRAMENT! (Cat 10)
2714 F.E.P. IN OPERA DI DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA NATURALE IN
APU.03 LASTRE DI SPESSORE 3 cm
Soglie serramenti sud PT *12,00 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00
28/31 SMONTAGGIO E RIMESSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI
APU.11 Smontaggio serrramenti lato sud *3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00
29/32 F.E.P. IN OPERA DI BLOCCHI IN VETRO CELLULARE
APU.21 Blocchi in vetro cellulare per posa serramenti piano terra *12,00*0,250*0,140 12,00 0,250 0,140 0,42
SOMMANO m3 0,42
30/33 FORNITURA E POSA SERRAMENTO FINESTRA IN PVC CON VENEZIANA
APU.09.A INTERNA NON ISPEZIONABILE
Aula Multimediale
Finestra WO1 *3,500*2,150 3,500 2,150 7,53
Finestra W03 *3,950*2,150 3,950 2,150 8,49
Finestra W04 *3,500*2,150 3,500 2,150 7,53
SOMMANO m2 23,55
31/34 FORNITURA E POSA SERRAMENTO PORTA-FINESTRA IN PVC
APU.09.B Aula multimediale
Porta-finestra W05 *0,80*2,300 0,80 2,300 1,84
A RIPORTARE 1,84
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 1,84
SOMMANO m2 1,84
32/35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER PORTE IN LAMINATO
APU.10.A PLASTICO
Mensa
Porta P01 *2,00*0,850*2,200 2,00 0,850 2,200 3,74
SOMMANO m2 3,74
33/36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER PORTE A DUE
APU.10.B BATTENTI IN LAMINATO PLASTICO CON MANIGLIONE ANTIPANICO
Porta P3 *1,00*1,27*2,300 1,00 1,27 2,300 2,92
SOMMANO m2 2,92
34/61 RINGHIERA IN ACCIAIO COMPRENSIVA DI CORRIMANO
APU.32 Ringhiera mensa *2,00*4,70%22,000 2,00 4,70 22,000 206,80
SOMMANO kg 206,80
ISOLAMENTO TERMICO (Cat 11)
35/11 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PER PARETI ESTERNE, SP. 12 CM
APU.01 PT
Parete sud *13,50*3,400 13,50 3,400 45,90
A detrarre
Finestra W01 *-3,680*2,270 -3,680 2,270 -8,35
Finestra W03 *-3,755*2,270 -3,755 2,270 -8,52
Porta-Finestra W02 *-4,200%*2,270 -4,200 2,270 -9,53
P1
Parete nord *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00
Ringrosso parete nord *2,00*8,00*1,150 2,00 8,00 1,150 18,40
Parete est *7,50*3,500 7,50 3,500 26,25
Parete ovest *7,50*1,000 7,50 1,000 7,50
Parete sud *13,50*3,500 13,50 3,500 47,25
A detrarre
Finestra W01 *-3,680*2,270 -3,680 2,270 -8,35
Finestra W03 *-3,755*2,270 -3,755 2,270 -8,52
Porta-Finestra W04 *-4,200*2,270 -4,200 2,270 -9,53
Sommano positivi m2 185,30
Sommano negativi m2 -52,80
SOMMANO m2 132,50
36/12 IMPERMEABILIZZAZIONE CON UNO STRATO DI GUAINA ARMATA
E.16.03.00  Piano Terra *12,30*7,200 12,30 7,200 88,56
SOMMANO m2 88,56
37/13 LASTRA DI POLISTIRENE - Lastra di polistirene estruso aut ... nsato a parte’
E.16.10.b - di densita kg/mc 40?45 e di spessore cm 2
Isolamento platea di fondazione *13,00*7,700 13,00 7,700 100,10
SOMMANO m2 100,10
38/15 LASTRA DI POLISTIRENE - Sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso
E.16.10.e densita kg/mc 40-45
Isolamento platea di fondazione (12 cm totali) *10,00*10,00*7,700 10,00 10,00 7,700 770,00
SOMMANO m2 770,00

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
INTONACI E TINTEGGIATURE (Cat 12)
39/22 F.E.P. IN OPERA IDROPITTURE DI CIVILE ABITAZIONE
E.28.01.c PT
2,00%6,70*2,200 2,00 6,70 2,200 29,48
A detrarre porta P1 *2,00*0,85*2,200 2,00 0,85 2,200 -3,74
2,00*0,90*3,100 2,00 0,90 3,100 5,58
12,00*3,050 12,00 3,050 36,60
P1
*12,00*3,800 12,00 3,800 45,60
2,00*6,70*3,800 2,00 6,70 3,800 50,92
A detrarre porta P2 *1,27*2,300 1,27 2,300 -2,92
A detrarre porta W05 *0,85*2,200 0,85 2,200 -1,87
*2,00*0,90*3,800 2,00 0,90 3,800 6,84
*12,00*7,000 12,00 7,000 84,00
Sommano positivi m2 259,02
Sommano negativi m2 -8,53
SOMMANO m2 250,49
40/ 38 F.E.P. IN OPERA DI PITTURE PLASTICHE
APU.17 PT
2,00%6,70*2,200 2,00 6,70 2,200 29,48
A detrarre porta P1 *2,00*0,85*2,200 2,00 0,85 2,200 -3,74
2,00%0,90*2,200 2,00 0,90 2,200 3,96
12,00*2,200 12,00 2,200 26,40
Sommano positivi m2 59,84
Sommano negativi m2 -3,74
SOMMANO m2 56,10
41 /60 TRATTAMENTO SUPERFICI IN LEGNO CON VERNICE INTUMESCENTE
APU.31 Travi Copertura *21,00%6,80*[2*0,28] 21,00 6,80 0,560 79,97
intradosso tavolato copertura *6,80*12,000 6,80 12,000 81,60
SOMMANO m2 161,57
COPERTURA (Cat 13)
42126 F.E.P IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA
APU.26 Copertura *12,30*8,200 12,30 8,200 100,86
SOMMANO mq 100,86
43727 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO (sp.25mm)
APU.05.C Copertura *2,00*12,30*8,200 2,00 12,30 8,200 201,72
SOMMANO m2 201,72
44128 LATTONIERE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO - acciaio zincato
E.21.21.07 preverniciato spessore 6/10 mm e sviluppo 100 cm
Scossalina coprigiunto P1 lato nord *8,00 8,00 8,00
Giunto di dilatazione *12,00 12,00 12,00
SOMMANO m 20,00
45/ 39 LINEA VITA: CORDINO PERIMETRALE IN ACCIAIO
APU.12 12,00 12,00 12,00
SOMMANO m 12,00
46 /40 LINEA VITA: PUNTO ACCESSO MOBILE PER IL FISSAGIO SCALA IN

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
APU.13 ACCIAIO Hmax=8m
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
47 /41 LINEA VITA: PUNTO ANCORAGGIO FISSO
APU.14 5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00
FINITURE ESTERNE (Cat 14)
48 /30 PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - Profilo per pavimento larg ... Itro
E.09.09.b necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Coprigiunto PT *27,00 27,00 27,00
Coprigiunto P1 *27,00 27,00 27,00
SOMMANO m 54,00
49/45 F.E.P. IN OPERA DI PLUVIALI IN POLIETILENE
APU.20 Pluviale in Pead *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00
50/ 46 F.E.P. IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO
E.29.04.02 PREVERNICIATO SVILUPPO 40cm
Canale di gronda *13,00 13,00 13,00
SOMMANO m 13,00
51/47 F.E.P. IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
E.29.08.02 PREVERNICIATO AGGRAFFA DIAMETRO 100mm
Pluviali *14,00 14,00 14,00
SOMMANO m 14,00
52 /55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
H.02.18.a PLASTIFICATO - diam. 125 mm
tubazioni collegamento nuovi pluviali *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 10,00
53/56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
H.02.18.b PLASTIFICATO - diam. 160 mm
linea principale acque meteoriche *14,00 14,00 14,00
SOMMANO m 14,00
54 /57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA - 50x50x50
H.03.15.b pozzetti tubazione acque meteoriche *4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00
55/58 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
H.03.19 caditoie per pozzetti 50x50x50 - classe C *4,00*55,000 4,00 55,000 220,00
SOMMANO kg 220,00
56 /59 SISTEMAZIONE FINALE AREA SCOPERTA
APU.30 sistemazione esterna finale *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
ISOLAMENTO ACUSTICO (Cat 15)
57149 F.E.P IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETE IN PANNELLI
APU.27 FONOASSORBENTE
Rivestimento PT
Parete divisoria tra mensa e ampliamento mensa *2,00*5,80*1,000 2,00 5,80 1,000 11,60
SOMMANO mq 11,60
58/50 F.E.P. IN OPERA DI PANNELLI FONOISOLANTI DA PAVIMENTO
APU.28 Isolamento acustico P1 *12,00*7,000 12,00 7,000 84,00
SOMMANO mq 84,00
OPERE IMPIANTISTICHE (SpCat 3)
59/51 IMPIANTO ELETTRICO - Vedasi documenti specifici progetto impianto
I.E. elettrico
Impianti elettrici *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
60 /52 IMPIANTO MECCANICO - Vedasi documenti specifici progetto impianto
.M. meccanico
Impianto meccanico *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
61/53 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10 KWp
I.F. impianto fotovoltaico *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00

Preganziol, 15/06/2018

Il Tecnico
Ing. Roberto Scotta
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