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A. Importo dei lavori

1 Importo opere al netto degli oneri per la sicurezza

Importo lavori a corpo 226.069,08€

Totale importo delle opere 226.069,08€

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.743,02€

Totale importo dei lavori (inclusi O.S.) 233.812,10€

B. Somme a disposizione dell'amministrazione

1 Spese tecniche per la Direzione dei lavori, contabilità e coordinamento 12.027,30€

sicurezza in fase di esecuzione, Certificato regolare esecuzione

2 IVA10% sul punto A 23.381,21€

3 CNPAIA 4% sul punto B.1 481,09€

4 IVA 22% sui punti B.1 e B.3 2.751,85€

5 5.000,00€

6 Rilievi, accertamenti e indagini (inclusa IVA 22%) -€

7 Incentivi per funzioni tecniche 4.676,24€

(art. 113 D.Lgs. 50/2016)

8 Collaudo statico, tecnico-amministrativo e altri collaudi specialistici 4.000,00€

9 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e prove di carico previste dal CSA 2.500,00€

10 Imprevisti ed arrotondamenti 11.370,21€

Totale somme a disposizione 66.187,90€

Totale generale 300.000,00€

Opere minori da realizzarsi in economia (inclusa IVA 10%)


