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Quadro di incidenza della manodopera
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REV.N DATA MOTIVO DELLA EMISSIONE ESEGUITO |CONTROLLATO| APPROVATO

00 18/01/2018 | Emissione S.B. C.C. R.S.

01 15/06/2018 | Recepimento prescrizione ASL per parete al P.T. S.B. R.S. R.S.
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 ISOLAMENTO A CAPPOTTO PER PARETI ESTERNE, SP.
APU.01 12CM

SOMMANO... m2 132,50 63,92 8°469,40 2°964,29 35,000
2 TAGLIO DI STRUTTURE CON DISCO DIAMANTATO
APU.02 SOMMANO... m/cm 640,00 2,15 1376,00 935,68 68,000
3 F.E.P. IN OPERA DI DAVANZALI E SOGLIE IN PIETRA
APU.03 NATURALE IN LASTRE DI SPESSORE 3 cm

SOMMANO... m 12,00 82,85 994,20 178,96 18,000
4 PARETI IN LEGNO X-LAM 5S - spessore 12 cm
APU.04 SOMMANO... m2 154,38 106,15 16°387,44 2°621,99 16,000
5 F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE
APU.05.a OLTRE 0.03MQ

SOMMANO... m3 25,59 1°090,11 27°895,91 9°205,65 33,000
6 F.E.P. ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI SEZIONE
APU.05.b FINO A 0.03MQ

SOMMANO... m3 9,81 1'265,92 12°418,68 37973,98 32,000
7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO
APU.05.C (sp.25mm)

SOMMANO... m2 201,72 12,72 2'565,88 256,59 10,000
8 PROFILO ALUFOOT 15X12cm
APU.06 SOMMANO... m 38,00 149,87 57695,06 512,56 9,000
9 ANALISI DELLE TERRE
APU.07 SOMMANO... cadauno 1,00 298,98 298,98 14,95 5,000
10 FORNITURA E POSA SERRAMENTO FINESTRA IN PVC
APU.09.A CON VENEZIANA INTERNA NON ISPEZIONABILE

SOMMANO... m2 23,55 445,78 107498,12 1'574,72 15,000
11 FORNITURA E POSA SERRAMENTO PORTA-FINESTRA
APU.09.B IN PVC

SOMMANO... m2 1,84 544,74 1°002,32 150,35 15,000
12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER
APU.10.A PORTE IN LAMINATO PLASTICO

SOMMANO... m2 3,74 371,71 1390,20 86,47 6,220
13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER
APU.10.B PORTE A DUE BATTENTI IN LAMINATO PLASTICO CON

MANIGLIONE ANTIPANICO

SOMMANO... m2 2,92 580,46 1'694,94 169,49 10,000
14 SMONTAGGIO E RIMESSA IN OPERA DI SERRAMENTI
APU.11 ESTERNI

SOMMANO... cadauno 3,00 387,36 1'162,08 836,70 72,000
15 LINEA VITA: CORDINO PERIMETRALE IN ACCIAIO
APU.12 SOMMANO... m 12,00 39,82 477,84 71,68 15,000
16 LINEA VITA: PUNTO ACCESSO MOBILE PER IL
APU.13 FISSAGIO SCALA IN ACCIAIO Hmax=8m

SOMMANO... cadauno 1,00 227,20 227,20 6,82 3,000
17 LINEA VITA: PUNTO ANCORAGGIO FISSO
APU.14 SOMMANO... cadauno 5,00 72,78 363,90 14,56 4,000
18 F.E.P. IN OPERA DI PITTURE PLASTICHE
APU.17 SOMMANO... m2 56,10 13,97 783,72 438,88 56,000
19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
APU.18 CARATTERISTICA IN OPERA - S4 - XC2 - C28/35

A RIPORTARE 93°701,87 24°014,32

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 93°701,87 24°014,32
SOMMANO... m3 35,10 140,12 4’918,21 393,46 8,000
20 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA DI
APU.19 PLUVIALI
SOMMANO... m 12,80 9,37 119,94 71,96 60,000
21 F.E.P. IN OPERA DI PLUVIALI IN POLIETILENE
APU.20 SOMMANO... m 40,00 35,15 1°406,00 611,61 43,500
22 F.E.P. IN OPERA DI BLOCCHI IN VETRO CELLULARE
APU.21 SOMMANO... m3 0,42 691,94 290,61 37,78 13,000
23 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM
APU.22.A SOMMANO... mg 158,40 42,80 6°779,52 813,54 12,000
24 F.E.P. IN OPERA DI BATTISCOPA IN LINOLEUM
APU.22.B SOMMANO... m 38,40 34,67 1331,33 159,76 12,000
25 F.E.P IN OPERA DI RIFODERA IN CARTONGESSO CON
APU.24 ISOLAMENTO
SOMMANO... mg 152,15 51,48 7°832,68 4’699,61 60,000
26 F.E.P IN OPERA DI CONTROSOFFITTO
APU.25 FONOASSORBENTE
SOMMANO... mg 80,40 57,54 4°626,22 1'434,13 31,000
27 F.E.P IN OPERA DI MANTO DI COPERTURA
APU.26 SOMMANO... mg 100,86 89,61 9°038,06 6°236,26 69,000
28 F.E.P IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETE IN
APU.27 PANNELLI FONOASSORBENTE
SOMMANO... mg 11,60 72,02 835,43 0,00
29 F.E.P. IN OPERA DI PANNELLI FONOISOLANTI DA
APU.28 PAVIMENTO
SOMMANO... mg 84,00 61,78 57189,52 622,74 12,000
30 F.E.P. IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
APU.29 SOMMANO... kg 250,00 4,98 1245,00 560,25 45,000
31 SISTEMAZIONE FINALE AREA SCOPERTA
APU.30 SOMMANO... a corpo 1,00 3'767,67 3'767,67 922,33 24,480
32 TRATTAMENTO SUPERFICI IN LEGNO CON VERNICE
APU.31 INTUMESCENTE
SOMMANO... m2 161,57 16,50 2'665,91 453,20 17,000
33 RINGHIERA IN ACCIAIO COMPRENSIVA DI CORRIMANO
APU.32 SOMMANO... kg 206,80 8,21 1'697,83 583,03 34,340
34 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
E.02.04.00 MACCHINA - di profondita fino a m 2.00
SOMMANO... m3 68,85 9,03 621,72 373,03 60,000
35 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E
E.05.09.00 SOGLIE
SOMMANO... m 12,00 15,91 190,92 76,37 40,000
36 DEMOLIZIONI DI MANUFATTI
E.05.11.00 SOMMANO... m3 4,50 188,13 846,59 677,27 80,000
37 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - solette,
E.05.12.a travi e rampa scalain c.a.
SOMMANO... m2 34,50 58,04 2°002,38 1'301,55 65,000
38 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
E.05.21.b MASETTI DI SOTTOFONDO - Pavimenti caldi resilienti
SOMMANO... m2 70,00 21,23 1°486,10 891,66 60,000
39 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00 SOMMANO... mc3 40,80 3,69 150,55 84,31 56,000
A RIPORTARE 150°744,06 45°018,17

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 1507744,06 45°018,17
40 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a SOMMANO... m3 68,85 14,56 1°002,46 952,33 95,000
41 ACCIAIO IN BARRE B450c
E.08.04 SOMMANO... kg 2°106,00 1,42 2'990,52 747,63 25,000
42 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Larghezza
E.09.05.d visibile del profilo 140 mm
SOMMANO... m 4,40 290,38 1277,67 204,43 16,000
43 PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - Profilo per pavimento
E.09.09.b larg ... Itro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SOMMANO... m 54,00 9,34 504,36 110,96 22,000
44 MASSETTO SABBIA CEMENTO
E.13.02.00 SOMMANO... m2 160,80 16,72 2688,58 1'747,57 65,000
45 F.E.P IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO
E.13.12 SOMMANO... m2 158,40 17,86 2'829,02 1'527,67 54,000
46 F.E.P. IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
E.14.16.00 AUTOBLOCCANTI
SOMMANO... m2 21,00 28,50 598,50 227,43 38,000
47 IMPERMEABILIZZAZIONE CON UNO STRATO DI GUAINA
E.16.03.00 ARMATA
SOMMANO... m2 88,56 14,76 1°307,15 326,79 25,000
48 LASTRA DI POLISTIRENE - Lastra di polistirene estruso
E.16.10.b aut ... nsato a parte) - di densita kg/mc 40?45 e di
spessore cm 2
SOMMANO... m2 100,10 6,77 677,68 60,99 9,000
49 LASTRA DI POLISTIRENE - Sovrapprezzo alle lastre di
E.16.10.e polistirene estruso densita kg/mc 40-45
SOMMANO... m2 770,00 3,34 2'571,80 180,03 7,000
50 LATTONIERE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO -
E.21.21.07 acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 mm e
sviluppo 100 cm
SOMMANO... m 20,00 41,10 822,00 328,80 40,000
51 F.E.P. IN OPERA IDROPITTURE DI CIVILE ABITAZIONE
E.28.01.c SOMMANO... m2 250,49 8,53 2136,68 1816,18 85,000
52 F.E.P. IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI
E.29.04.02 ALLUMINIO PREVERNICIATO SVILUPPO 40cm
SOMMANO... m 13,00 22,00 286,00 85,80 30,000
53 F.E.P. IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN
E.29.08.02 LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO AGGRAFFA
DIAMETRO 100mm
SOMMANO... m 14,00 46,60 652,40 195,72 30,000
54 MAGRONE
F.05.09 SOMMANO... m2 100,10 6,77 677,68 271,07 40,000
55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
H.02.18.a PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - diam. 125 mm
SOMMANO... m 10,00 34,08 340,80 23,86 7,000
56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
H.02.18.b PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - diam. 160 mm
SOMMANO... m 14,00 38,99 545,86 38,21 7,000
57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA
H.03.15.b - 50x50x50
SOMMANO... cadauno 4,00 88,31 353,24 158,96 45,000
A RIPORTARE 173°006,46 54°022,60
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl_ta N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE P °
RIPORTO 173°006,46 54°022,60
58 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
H.03.19 SOMMANO... kg 220,00 2,50 550,00 220,00 40,000
59 IMPIANTO ELETTRICO - Vedasi documenti specifici
I.E. progetto impianto elettrico
SOMMANGO... a corpo 1,00 17'503,98 17°503,98 4°200,96 24,000
60 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10 KWp
I.F. SOMMANGO... a corpo 1,00 247178,13 24°178,13 7°253,44 30,000
61 IMPIANTO MECCANICO - Vedasi documenti specifici
1.M. progetto impianto meccanico
SOMMANGO... a corpo 1,00 10°830,51 10°830,51 2'599,32 24,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 226°069,08 68°296,32 30,210
TOTALE euro 226°069,08 687296,32 30,210

Preganziol, 17/01/2018

Il Tecnico
Ing. Roberto Scotta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO




