COMUNEDIMARTELLAGO

PROVINCIA DI VENEZIA

RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE
PROGETTO DEFINITIVO

UBICAZIONE: Comune di MARTELLAGO
Piazza Vittoria n.1 - 30030 Martellago
N.C.E.U. Sez. U foglio 5 mappale 130

COMMITTENTE: COMUNE DI MARTELLAGO
Piazza Vittoria n.1 - 30030 Martellago
P.l. 00809670276

OGGETTO: Relazione Storica
Relazione Generale con quadro economico
Relazione Tecnica delle opere architettoniche

data: Febbraio 2018

| PROGETTISTI
AT.P.

ARCH. CLAUDIO BIANCON ING. ZEFFERINO TOMMASIN ING. GIANLUCA PASQUALON

ARCHITETTO CLAUDIO BIANCON Via Rossignago n° 11 - Spinea VE. Tel. 041 994521 e-mail: archibia@architettobianconclaudio.191.it
INGEGNERE ZEFFERINO TOMMASIN TFE INGEGNERIA SRL Via Friuli Venezia Glulia n. 8 - Pianiga VE Tel. 041 5101542 e-mail: info@tfeingegneria.it
INGEGNERE GIANLUCA PASQUALON Via Miranese n. 170 - Mestre VE Tel. 041 917928 e-mail: info@ingegneribpb.it




RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE
PROGETTO DEFINITIVO

Relazione Storica




Cenni storici sull’edificio.

Il Municipio con annessa suola elementare fu costruito nel 1904.

L'edificio & stato successivamente oggetto di una serie di importanti ristrutturazioni e
ampliamenti .

Una prima ristrutturazione fu eseguita negli anni cinquanta per aumentare il numero delle
aule e degli uffici comunali.

L'importante intervento ha interessato significativamente I'ala ovest e parte del corpo centrale
dell’edificio, come rappresentato dalla allegata foto di archivio, con la sostituzione ed
estensione della originaria copertura della quale si & mantenuta la componente strutturale
lignea.

Successivamente l'edificio & stato ulteriormente ampliato verso nord ['originario corpo
centrale per ricavare ulteriori uffici.

In tale occasione il volume in ampliamento fu dotato di copertura piana.

Queste ristrutturazioni e ampliamenti hanno originato I'attuale assetto volumetrico dell’edificio.

Negli anni ottanta fu attuata una significativa ristrutturazione interna per trasformare l'intero
corpo di fabbricata in Sede Municipale.

Sono state eliminate le aule — non piu necessarie per I'avvenuta costruzione nel 1959 della
nuova scuola elementare antistante l'edificio municipale intitolata a “ G. Bertati” - e
riorganizzati tutti gli spazi interni in funzione delle necessita di ambienti necessari allo
svolgimento di tutte le attivita amministrative .

Sotto il profilo strutturale, I'intervento ha interessato parti dei paramenti murari interni, il
rifacimento del solaio di interpiano con elementi in latero cemento e il corpo scala realizzato
in calcestruzzo armato.

Gli elementi strutturali di sostegno della copertura lignea, sono stati adattati alla sottostante
riorganizzazione funzionale.



Con tale intervento & stata ricomposta la partitura delle forometrie della facciata sud, quella
su Via Castellana, che in occasione dell'ampliamento per la realizzazione delle nuove aule
ad ovest, aveva subito una radicale trasformazione funzionale alle necessita di illuminazione
ed aerazione degli ambienti didattici.

Dagli ani ottanta ad oggi, I'edificio non & stato interessato da altri interventi.

Dall’archivio Comunale e dall'opera “La scuola elementare di Martellago nel dopoguerra” a
cura del dipartimento di ricerca storica degli Istituiti Comprensivi di Martellago e Maerne,
viene tratta la documentazione che segue.

Anno 1895
I Comune viene autorizzato dal Ministro per gli affari dell'interno per I'acquisto del terreno su
cui edificare il palazzo comunale e la scuola.

Anno 1896
Compravendita del terreno ove sorgera il palazzo municipale

Anno 1898
Viene presentato il disegno tecnico del “Fabbricato ad uso Municipio, scuole ed abitazioni dei
maestri” .

Anno 1901

Il Consiglio Comunale di Martellago si rivolge al Ministro della Pubblica Istruzione per
ottenere un prestito di lire 23.140,08 presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Cifra riguardante il preventivo di spesa per la costruzione della scuola e delle abitazioni per i
maestri all'interno del fabbricato municipale.

Anno 1904
Alf'interno dell’edificio comunale si ricavano due grandi aule per le scuole



Anno 1912
In Comune di Martellago viene istituita a terza Classe elementare, nel 1924 la quarta classe
e nel 1942 la quinta classe elementare.

Anno 1927
Il Sindaco Cavalieri viene nominato Podesta e intitola la scuola a “C.Battisti”.

Anno 1946 — 48
Alcune aule vengono occupate dagli sfollati

Anno 1950
Ampliamento della scuola.

L’edificio non presenta particolari elementi di pregio architettonico .

Vanno comunque segnalati,

- la balaustra del terrazzino per I'alzabandiera,

- il frontone con la scritta MUNICIPIO

- le lapidi sui muri esterni, ai lati dell'ingresso principale che elencano i caduti della grande
guerra

- tre lapidi interne sui muri della attuale sala consigliare dedicate VITTORIO EMANUELE I,
ad Agostino FAPANNI 1778-1861 e Francesco FAPANNI di Agostino 1810-1894 e la terza
a Giovanni BERTATI 1735-1815, importanti esponenti della comunita .



PIANTA PIANO TERRA 1:100

MUTAZION! STORICHE DELL'EDIFICIO.

M PARTE ORIGINARIA
e AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL 1850
S SUCCESSIVO AMPLIAMENTO




foto risalente al 1915

LEEE
g

foto attuale del Municipio



RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE
PROGETTO DEFINITIVO

Relazione Generale con quadro economico




Relazione generale.

La sede Municipale & ubicata sull’'area centrale del Capoluogo identificabile, sotto il profilo
urbanistico, dall'incrocio della SR “ Castellana” con Via Canove presente ad est, al
complesso storico e artistico sul versante ovest costituito dalla Chiesa arcipretale di
S.Stefano e dalla Villa Grimani Morosini detta “Ca della Nave” .

L'edificio presenta la facciata principale, quella a sud, sulla “Castellana” che, per il tratto
urbano lineare sopra identificato, assume l'indicazione toponomastica di Piazza Vittoria.

Tra I'edificio e la strada Regionale, rispetto alla quale & praticamente parallelo, & apprezzabile
il filare di piante esemplari di pinus pinea radicate su una ampia aiuola che, assieme al
camminamento pedonale lungo tutta Piazza Vittoria protetto da una siepe di ligustro,
caratterizzano il contesto ambientale qualificato su questo versante del centro dalla presenza
dell'importante edificio pubblico.

L’attuale Sede Municipale ha subito nel tempo una serie di interventi di ampliamento molto
significativi ed & stata oggetto di una ristrutturazione globale negli anni ottanta che ha
interessato entrambi i piani.

L'evoluzione temporale degli eventi edilizi e le loro motivazioni — dalla nascita della fabbrica
ad oggi - sono descritti in dettaglio nella successiva parte della presente relazione al
capoverso : “ Cenni Storici sull’edificio”.

Le mutate necessita organizzative degli spazi di relazione associate all’aumentata e
differenziata richiesta di servizi da parte della cittadinanza per tutti i comparti della Pubblica
Amministrazione, hanno confermato la necessita di avviare la fase della progettazione
definitiva confermando i contenuti della progettazione preliminare approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 180 del 18 luglio 2014.

Progettazione definitiva pertanto che riprende i contenuti del “Quadro delle esigenze per
funzioni” predisposto dal Settore Gestione del Territorio - Servizio Lavori Pubblici, quale
conseguenza delle valutazioni sulle possibili alternative di intervento esaminate

dall’Amministrazione fatti propri dal Progetto Preliminare.



Da tale quadro emergono le seguenti puntuali attribuzioni :
- al piano terra, le funzioni relative a
- SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.
- SETTORE ECONOMICO FINANZIARI
con adeguati servizi igienici distinti tra personale e pubblico, archivi correnti, locali di
servizio.
- al primo piano, le funzioni relative a
- AREA AMMINISTRATORI
- AREA UFFICI OPERATIVI
con adeguati servizi igienici distinti tra personale e pubblico, archivi correnti, locali di
servizio.
Per ogni Settore sono stati indicati il numero degli uffici e gli addetti impegnati.
Le esigenze indicate nel “Quadro delle esigenze per funzioni” trovano tutte nel progetto la loro

ideale collocazione spaziale e definizione dimensionale.

Alcune particolari attivita troveranno modo di essere esercitate in altri spazi, esterni alla sede
municipale.

E’ il caso della sala Consiglio che sara trasferita presso I'Oratorio di San Salvatore gia adibito
ad Auditorium e il Settore Servizi Sociali trasferito presso la ex scuola Elementare Goldoni
ove gia sviluppano i loro Servizi il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata .

Confermata l'attuale sede per il Settore lavori Pubblici sull’edificio a nord del municipio.

La facciata sud, la parte sopravvissuta agli eventi modificativi del’assetto originario della
fabbrica, non subisce alterazioni.

L'ingresso principale presentera un atrio piu esteso ai lati della scala che mantiene
l'ubicazione e la struttura.

Da questi “slarghi” interni, considerati una estensione dell'atrio, si accedera alle diverse
funzioni poste alle ali dell’edificio.

Su quella a destra, i Servizi demografici; su quella a sinistra, il Settore Economico finanziario.

La parte centrale a nord, riceve i locali di servizio : locale tecnico con i servizi igienici, ecc...

| percorsi orizzontali vengono dotati di un nuovo ingresso, secondario, da nord .



La risalita verticale viene potenziata con l'inserimento di un ascensore dimensionato secondo
normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche .

Tutto l'edificio € adeguato alla predetta normativa. L’'accessibilita di tutti gli ambienti &
garantita.

Sotto tale profilo, va precisato che viene mantenuta la posizione dello scivolo per I'accesso ai
Servizi Demografici ritenendo che, pur essendo possibile ora accedervi attraverso il nuovo

ingresso secondario previsto a nord, cid costituisca un obbligo discriminante.

Al primo piano, sull’'ala est trova collocazione il Settore Affari Generali e, in quella ad ovest,
'area Amministratori con una ampia sala per le riunioni e gare .
L’area Amministratori interessa anche la parte centrale dell’edificio, attorno alle salette laterali

alla scala, dove la cittadinanza trovera modo di consultarsi anche con i diversi assessorati .

Le delimitazioni degli ambienti ai piani rispettano sostanzialmente la posizione delle
fonometrie e, nei casi che interessano quelle al piano terra della facciata sud ed ove
possibile, i divisori vengono posizionati arretrati rispetto alla muratura perimetrale per
mantenere la percezione dall'interno degli ambienti dell’intera parete finestrata dotata di
serramenti con lunetta.

Gli ambienti ai piani terra e primo che prospettano sulla facciata sud, quella piu illuminata
naturalmente, sono dotati di pareti vetrate che eliminano la percezione del corridoio ed
incrementano notevolmente I'apporto di iluminazione naturale seppur indiretta.

La trasparenza fisico spaziale associata alle vetrate & altresi elemento che distingue e
qualifica il servizio fornito alla collettivita.

Inoltre, la colorazione di alcune pareti degli uffici o di spazi connettivi con forti e diversi

cromatismi, contribuira a qualificare gli ambienti e la loro percezione.

Il nuovo assetto funzionale degli ambienti comporta invece sul versante nord 'inserimento di
una serie di fonometrie che ripropongono la partitura del primo ampliamento, quello della
parte ovest realizzato nel 1950.



La copertura viene interessata da una modesta modifica atta a riportare I'andamento della
falda nord sul versante est, alla versione originaria quando le due “ali laterali”, piu basse
rispetto al corpo centrale, si innestavano con esso.

Tale intervento & ora possibile solamente per il versante est e cid comporta anche il riordino
del volume della superfetazione. Un rigido volume privo di elementi di approccio con il
linguaggio architettonico della fabbrica.

Per distinguere tale alterazione dell’originario volume, si prevede la colorazione delle facciate
con una tonalita piu accentuata rispetto al colore giallo originario e la realizzazione di una
mensola aggettante dalla copertura piana per sottolineare la diversita e la geometria del
volume oltre che proteggere la facciata nord.

Per tale obiettivo, gli oscuri saranno colorati come la facciata .

Le singole caratteristiche dell'intervento sono descritte nella Relazione tecnica che segue la

presente.

In sintesi, la ristrutturazione generale comprende gli interventi di :

. ordine strutturale che rispettano la vigente normativa antisismica relativamente agli edifici
pubblici esistenti indicati ed illustrati nella “Relazione specialistica sulle strutture”;

. restauro e adeguamento strutturale della copertura lignea e rifacimento di quella piana;

. coibentazione con eliminazione dell’'umidita di risalita capillare ;

. sostituzione dei serramenti interni ed esterni

. parziale rifacimento intonaci esterni e nuovi intonaci interni

. huove pavimentazioni e rivestimenti

. controsoffitti antisismici

. tinteggiature interne ed esterne

. restauro della balaustra terrazzino alzabandiera

. restauro delle due lapidi esterne

. nuovi impianti elettrici e speciali, dettagliatamente illustrati nello specifico progetto

. nuovo impianto idrico, riscaldamento e raffrescamento, dettagliatamente illustrati nello
specifico progetto;

. eliminazione delle barriere architettoniche con l'inserimento, in particolare, dell’ascensore.



Anche il progetto definitivo, come il progetto preliminare, non interessa la sistemazione

esterna .

Sotto il profilo economico, l'intervento comporta un impegno di spesa di complessivi €.
2.740.000,00 dei quali € 1.739.777,06 per lavori ed € 1.000.232,94 per somme a
disposizione della Stazione Appaltante come in dettaglio viene rappresentato nell’allegato

prospetto.

Spinea, febbraio 2018



Ristrutturazione sede municipale

QUADRO ECONOMICO
1) Lavori a corpo

di cui:
1a) per I'esecuzione delle lavorazioni
1b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
' Totale importo opere a base d'asta
2) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:
2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi |
inclusi i rimborsi previa fattura

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali
prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), punto 11
2c) Allacciamenti ai pubblici servizi
2d) Maggiori lavori imprevisti, cosi distinti:

2d.1) Spese per maggiori lavori nel corso dell'esecuzione

euro
1.689.267,06

50.500,00
1.739.767,06

12.000,00

5.000,00

0,00
111.841,10

11.841,10

2d.2) Spese varie per traslochi degli uffici, compresa emigrazione ed | 100.000,00

immigrazione dopo il completamento dei lavori

2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010

2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti
indennizzi |
2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice,
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,

contabilitad. liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, cosi distinti:

2g.1) Spese per redazione progetto preliminare, liquidate all'arch. C.
Biancon, PdL n°® 829/2017 e n° 1175/2017:

52.200,00
0,00

280.000,00

19.000,00

2g.2) Spese per redazione progetto definitivo, affidamento incarico | 38.995,47

con DRS N° 30/2018 raggruppamento temporaneo tra professionisti RTP
arch. C. Biancon, TFE Ingegneria, ing. G. Pasqualon

2g.3) Spese per redazione progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza, gara da esperire

2g.4) Spese per incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. N°
50/2016, esenti IVA, compreso il 20% da destinare all'innovazione

2h) Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla |
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica
| e validazione

2i) Spese per commissioni giudicatrici

2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo |
148, comma 4

2m) Spese per collaudi (statico, tecnico amministrativo)

2n) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte
20) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge cosi distinti:

IVA al 22% su lavoni

IVA 22% su lavoni in economia

Oneri al 4%, IVA al 22% su rilievi ed indagini

IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi

IVA al 22% su imprevisti

IVA al 22% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010
Oneri al 4%, IVA al 22% su spese tecniche

Oneri al 4%, IVA al 22% per commissioni giudicatrici

Oneri al 4%, IVA al 22% su accert., collaudi
IVA al 22% su spese per pubblicita

Totale somme a disposizione del Amministrazione |

TOTALE

| 201.124,53

20.880,00

0,00

5.000,00
0,00

22.398,00
10.000,00
501.793,84

382.748,75
2.640,00
1.100,00

0,00
24.605,05
11.484,00
69.651,46

1.344,00

6.020,58
2.200,00
1.000.232,94

2.740.000,00
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RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE
PROGETTO DEFINITIVO

Relazione Tecnica delle opere architettoniche




Relazione tecnica.

Come si & gia riferito con la relazione generale, I'attuale Sede Municipale ha subito nel tempo
una serie di interventi di ampliamento molto significativi ed &€ stata oggetto di una
ristrutturazione globale negli anni ottanta che ha interessato entrambi i piani.

La parte della Relazione generale che tratta dei “ Cenni Storici sull’edificio” fornisce gli
elementi utili per la comprensione della evoluzione temporale degli eventi edilizi, le loro

motivazioni e gli effetti delle mutazioni dal nascere della fabbrica ad oggi.

L'intervento di progetto & di sola ristrutturazione e non altera le condizioni di natura geologica,
idrologica, idraulica, archeologica, ambientale e della mobilita che caratterizzano I'area ove si
colloca I'edificio, né aspetti di natura urbanistica.

L’area & ben dotata dei sottoservizi necessari : rete di fognatura acque bianche, acque nere,
allacciamento Enel, telefonico, acquedotto e gas, che non verra piu utilizzato per la mutata

tipologia degli impianti meccanici, della quale si riferira piu avanti.

L’edificio appartiene al Patrimonio Comunale e l'intervento non interessa aree o sedimi di
terzi.
Per dare attuazione ai lavori di ristrutturazione, le attivita presenti verranno trasferite in altre

sedi fino al completamento dell’intero intervento.

Vincaoli.

La datazione dell’edificio comporta I'acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici delle Province di BL. PD. TV. VE . ex art. 10 c.1.eart. 12c.1 e
2 del DLgs n.42 del 22 gennaio 2004.

Soprintendenza che si € gia espressa sul Progetto Preliminare con parere prot. 20229 del 27
agosto 2014, assunto dal progetto definitivo come linee guida.

E’ il caso di rammentare anche in questa sede che solamente la facciata a sud, la principale,
presenta le caratteristiche architettoniche e dimensionali dell’edificio originario.

La conformazione e la destinazione d'uso dell'edificio non comporta 'acquisizione del

Certificato di Prevenzione Incendi anche per la eliminazione della centrale termica a gas.



| nuovi impianti meccanici sono infatti alimentati da energia elettrica, con caratteristiche
tecnico funzionali illustrate dalle rispettive relazioni specialistiche.

Viene eseguita dal progetto la verifica di congruita con la norma di prevenzione incendi per
locali adibiti ad attivita - uffici non soggette al controllo di prevenzione incendi.

Gli uffici non sono soggetti al campo di applicazione del D.M.l. 22 febbraio 2006 e il
riferimento normativo applicabile & costituito dal D.M. 10 marzo 1998 : “ Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro “ .

Tali condizioni vengono puntualmente illustrate ed esaminate nel dettaglio dalla specifica

relazione ed elaborato, allegati al presente progetto.

Sotto il profilo della normativa antisismica si rinvia alla lettura della specifica “Relazione
strutturale”, che descrive le tipologie strutturali, schemi e modelli di calcolo per soddisfare i
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente per 'adeguamento sismico delle
strutture, nonché ai relativi elaborati grafici.

Anche per quanto attiene i nuovi impianti si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni ed
elaborati grafici motivanti le scelte progettuali.

In particolare per quelli meccanici, I'edificio viene dotato di impianto di climatizzazione in
pompe di calore elettriche a regime di refrigerante variabile sia per il riscaldamento, sia per il
raffrescamento.

Per gli impianti elettrici e speciali sono previsti quelli per la illuminazione normale e di
emergenza, per la forza motrice, telefonia e trasmissione dati, antintrusione e rivelazione
incendi.

La ristrutturazione prevede le seguenti lavorazioni :
- Demolizioni
murature portanti in breccia e divisori, per realizzare, da un lato, un adeguato
sistema connettivo per i servizi amministrativi offerti e, dall’altro, dimensionare
gli spazi di lavoro in ragione del numero di addetti e delle presenze;
pavimentazioni corpo aggiunto a nord : vano CT, magazzino, archivio, servizi
igienici e archivio est;



il solaio di interpiano sottostante I'ambiente ex responsabile economato e servizi
igienici ( corpo aggiunto a est ), al fine di eliminare il dislivello esistente con il
solaio dell'edificio principale;

parte del tetto : la modesta porzione della falda a nord sul versante est,
chiaramente indicata nella tavola comparativa della copertura, con la
conseguente ricostruzione della muratura perimetrale e cornice del corpo
principale;

intonaci interni ed esterni ammalorati.
In particolare & prevista la demolizione dellintonaco della facciata nord e degli

intonaci aggrediti dall’'umidita di risalita presente sulle facciate est, sud e ovest;

controsoffitti presenti al primo piano e sotto la copertura lignea;

canne fumarie della centrale termica.

Rimozioni
serramenti esterni ed interni.
| serramenti esterni del corpo principale sono in legno douglas massello e vetro
singolo semidoppio - inidoneo per la sicurezza - con oscuri in legno di abete in
pessimo stato manutentivo. Questi serramenti sono stati installati negli anni
ottanta in occasione della significativa ristrutturazione.
Quelli presenti sui corpi aggiunti a nord sono invece di diverse tipologie:
metallici o in legno con avvolgibile o con oscuri.
| serramenti interni sono porte cieche con specchiature in laminato plastico.
sopraluce con struttura in alluminio su pareti divisorie fra uffici e corridoi.
accessori sanitari, inferriate, ecc...
motocondensanti e canalizzazioni ovunque collocati.

rimozione pacchetto isolante copertura piana dei corpi aggiunti a nord.

Nuovi interventi.



vespaio e massetto in cls sui vani al piano terra oggetto di demolizione delle
rispettive pavimentazioni come sopra indicato, per eliminare i dislivelli di quota

esistenti con il piano di calpestio del corpo principale;

solaio interpiano archivio Affari Generali

vano corsa ascensore
Viene realizzato il vano corsa per l'installazione di ascensore dimensionato

secondo la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

costruzione e adattamenti delle fonometrie delle facciate est, nord e ovest in
muratura di mattoni pieni;

Questa lavorazione & necessaria in particolare per definire un ordine alle
forometrie della facciata nord;

divisori interni in laterizio.

I nuovi divisori degli ambienti sono realizzati in tramezze o in bimattoni doppio
UNI.

ripassatura del manto di copertura mediante la rimozione generale del manto in
coppi, delle tavelle in cotto e degli arcarecci ritenuti non idonei dalla DL e loro
sostituzione previo trattamento antiparassitario, ricollocazione delle tavelle con
la sostituzione di quelle ritenute non idonee dalla DL, isolamento termico
ottenuto con un materassino adagiato con interposta struttura lignea,
l'impermeabilizzazione con guaina bituminosa adesiva e ricostruzione del manto

in coppi con la posa dei nuovi elementi sottostanti a quelli vecchi recuperati.

ricostruzione di parte della copertura con struttura lignea della porzione di falda
nord/est del corpo principale.

trattamento antiparassitario delle strutture lignee della copertura.



Tutte le componenti lignee della copertura sono oggetto di trattamento

antiparassitario e antimicotico.

interventi di natura strutturale.
Questi interventi, di diversa natura e consistenza, sono dettagliatamente illustrati

dalla relazione specialistica e dagli elaborati strutturali.

rifacimento intonaco esterno della facciata sud per una altezza media di cm. 150
con intonaco deumidificante.

La procedura applicativa e il ciclo deumidificante tipo Calchera San Giorgio sono
dettagliatamente illustrati dall'articolo di elenco prezzi. NP.01.27.

In sintesi, si procedera alla rimozione dell'intonaco ammalorato, alla pulizia dei
giunti di allettamento o raschiatura dei medesimi ove necessario, al lavaggio
delle pareti, alla posa del rinzaffo con malta deumidificante, alla applicazione
dell'intonaco deumidificante e alla stabilitura finale. La superficie risultera pronta
per la tinteggiatura.

isolamento dalla umidita di risalita delle rimanenti murature perimetrali ed
interne si ottiene con la formazione di un cordolo di sbarramento mediante

iniezioni a bassa pressione di resina silossanica.

intonaci interni ed esterni.

Gli intonaci a piu strati sono previsti a calce.

pavimentazione piano terra e primo.

La pavimentazione per il corpo principale & prevista in lastre di gres sottile
50x50 posate su gel adesivo aderente alla pavimentazione esistente.

La pavimentazione esistente costituisce il piano di posa della nuova
pavimentazione che necessariamente sara sottile ; si evitano cosi interventi di
demolizione invasivi sull’esistente, mantenendo la complanarita dei piani di

pavimentazione.



Per tale considerazione, anche i gradini della scala saranno rivestiti dello stesso
materiale, previa preparazione dei rispettivi piani di posa.
La pavimentazione dei servizi igienici, locali tecnici e archivi & prevista invece in

gres 30x30 tutta massa.

il rivestimento parietale dei servizi igienici sara a tutta altezza in piastrelle di gres
30x30.

servizi igienici,
sono riproposti sostanzialmente nelle posizioni attuali per evitare la formazione
di nuovi scarichi, riorganizzati e aumentati nel numero, con dimensioni per

garantirne l'accessibilita .

isolamento termico delle pareti perimetrali con controparete dotata di doppio

isolamento e lastra in cartongesso.

isolamento termico delle pareti dei servizi igienici ad ovest con l'impiego di
cappotto, rasato e tinteggiato. La controparete interna non risulta possibile per le
modeste dimensioni degli ambienti.

controsoffitti in lastra di cartongesso o ad elementi modulari con struttura
portante antisismica.
Per aumentare l'isolamento rispetto alla copertura lignea, sopra il controsoffitto

viene posato un materassino di lana minerale.

isolamento termico coperture piane del corpo aggiunto a nord con pannelli Eps
pendenzati con sovrastante massetto cementizio e doppia guaina bituminosa
adesiva.

serramenti esterni e interni.
Per i serramenti esterni il progetto prevede, mantenendone la sede, la loro

sostituzione con essenza in larice lamellare verniciato naturale e vetro di



sicurezza basso emissivo a due camere. Per gli oscuri e previsto I'abete colore
verde come l'esistente.

Vengono rispettate le tipologie esistenti, in particolare quelle presenti sulla
facciata sud del corpo principale.

Associare il mantenimento della sede del serramento alla necessita di realizzare
una controparete in cartongesso di 15 cm per il necessario isolamento termico
degli ambienti, comporta la realizzazione di un contorno interno perimetrale —
davanzale e stipiti — in massello di legno di larice.

| serramenti sono dotati anche di dispositivi per I'apertura con anta e ribalta per
I'aerazione naturale.

| serramenti interni, le porte cieche con specchiature in laminato plastico,
vengono sostituite con altre dotate di specchiatura e contorni in ciliegio.

battiscopa in legno ciliegio.
Gli ambienti di lavoro sono dotati di canale battiscopa adatto per la posizione

delle prese senza limitare il layout degli ambienti.

pareti divisorie vetrate.

Questi serramenti interni vengono realizzati in vetro temperato serigrafato con
struttura portante in alluminio estruso fissata a terra, pareti e soffitto.

Sopra le vetrate & prevista la formazione di un setto separatore per aumentare
I'isolamento acustico degli ambienti.

vetrate scorrevoli agli ingressi.

Le vetrate scorrevoli facilitano ingresso e l'uscita “ al palazzo” senza limiti alla
accessibilita degli ambienti. Completano infatti gli elementi progettuali per la
eliminazione delle barriere architettoniche.

Anche queste vetrate sono realizzate con vetro temperato serigrafato e poiché
sono considerate anche vie di esodo, sono dotate di meccanismo atto a
garantire la loro apertura verso I'esterno anche in caso di assenza dell’energia
elettrica.



Si definiscono infatti “ vetrate dotate di apertura automatica ridondante” .

parapetto scala in vetro
Il parapetto della scala sara in vetro stratificato fissato alla scala e dotato di
corrimano in acciaio.

davanzali in marmo per i serramenti sulle facciate est, nord ed ovest

Sono previsti davanzali dello spessore di cm. 8, levigati

serramenti speciali in ferro

Sono i serramenti degli archivi che fungono da evacuatori nel caso di incendio,
dotati per tale funzione sostanziale di aperture a lamelle comandate
dall'impianto di rilevazione fumi.

Saranno in alluminio verniciato RAL come le pareti alle quali appartengono.

tinteggiature interne, colore bianco.

Per i corridoi & prevista la tinteggiatura con smalto allacqua bianco per
potenziare la luminosita del connettivo.

tinteggiatura esterna silossanica con toni e colori come I'esistente.
La parte dei corpi aggiunti a nord, sara invece di tono diverso per evidenziare la
sequenza temporale degli interventi sul corpo di fabbrica.

A tale tono diverso si adegueranno i serramenti esterni.

recinzione area esterna dedicata alle pompe di calore sara in pannelli

fonoassorbenti di colore chiaro in linea con il tono della facciata.

Impianti elettrici e speciali.

L’edificio viene dotato degli impianti elettrici e speciali quali : luce normale, luce
di emergenza, forza motrice, telefonia e rete dati, antintrusione e rilevazione
incendi. Le rispettive caratteristiche tecniche sono dettagliatamente illustrate

nella relazione specialistica.



Impianti meccanici ed idrico sanitari .

Le connotazioni tecniche e funzionali dell'impianto di climatizzazione costituito
da impianto di VRV con motocondensanti esterne e unita ad espansione diretta
interne per il riscaldamento e il raffrescamento estivo, nonché dell'impianto a
pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, sono

dettagliatamente illustrati nella relazione specialistica.

E previsto il trasferimento delle tre lapidi dalla attuale Sala Consiglio, sostituita
nel progetto da uffici del settore Economico Finanziario, alle pareti laterali
dell’atrio del primo piano e a quella del pianerottolo della scala.

Restauro delle lapidi esterne.

E* previsto il restauro delle iscrizioni delle due lapidi esterne poste lateralmente
allingresso principale del Municipio che riportano i nominativi dei nativi caduti
nella Grande guerra.

Restauro della balaustra del terrazzino portabandiera.
Si procedera alla accurata pulizia della balaustra e alla integrazione delle parti

mancanti delle colonnine del parapetto.

Per quanto attiene la prevenzione incendi, la documentazione allegata attesta che
per il complesso edilizio non viene individuata alcuna delle attivita soggette al
controllo prevenzione incendi tra quelle elencate nel DPR 151/2011 e pertanto il
riferimento normativo & costituito dal DM 10 marzo 1998 .

L'intervento come progettato non & soggetto alle disposizioni della DGRV n.
97/2012 in materia di linee vita.

| materiali saranno dotati di certificazione come previsto dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 106.
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Gli interventi sono descritti pit in dettaglio e illustrati con gli elaborati grafici e il

Computo metrico estimativo.



