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Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

E.01.01 Impianto di cantiere adeguato alla portata del cantiere

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli
oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei
macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero
merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente
normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli
allacciamenti per acqua e telefono nonché gli oneri per l'occupazione
di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e
delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche
amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori.

1

1 1,00

a corpo 1,00 20.000,00 20.000,00

E.02.05 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il
tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei
siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di
distanza.

2 B - in terre compatte
scavo zona ascensore
2,40*2,40*1,30 7,488

mc 7,488 130,10 974,19

E.03.04 Rinterro

Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito
del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito
d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il
trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

3

chiusura laterale vano ascensore
2,40*2,40*1,30 7,488
a dedurre ingombro canna
-2,20*2,20*1,30 -6,292

mc 1,196 11,06 13,23

E.05.05 Demolizione di tetti in legno

Demolizione di tetti in legno, compresa grossa e piccola orditura,
manto di copertura di qualsiasi tipo, membrane bituminose, canali di
gronda, tubi pluviali e lattonerie di ogni genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero del

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 20.987,42

Pag.1



 
A r c h i t e t t o  Claudio BIANCON Progetto Definitivo

Ristrutturazione Sede MunicipaleI n g e g n e r e  Zefferino TOMMASIN
I n g e g n e r e  Gianluca PASQUALON

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Articoli Euro
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

Riporto Euro 20.987,42

sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra' effettuata a
metroquadrato lungo le falde della copertura.

4

9,00*7,00 63,00
9,50*5,00/2 23,75

mq 86,75 10,85 941,24

E.05.07 Demolizione di serramenti

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura della luce netta foro.
.

5 A - serramenti esterni in legno
.
piano terra
prospetto sud
((1,30*1,91)+(0,70*0,70*3,14/2))*2 6,50
((1,20*1,91)+(0,70*0,70*3,14/2))*8 24,49
1,20*2,17+1,27*2,80+1,40*2,17 9,20
1,00*1,79*4 7,16
prospetto est
0,80*0,90 0,72
prospetto nord
0,93*1,26*2 2,34
0,80*0,42 0,34
0,80*1,60*2 2,56
2,45*1,25+1,10*2,10+1,10*1,26+1,28*2,18+1,00*0,93 10,48
1,14*2,14+(0,80*1,60*5) 8,84
prospetto ovest
2,40*1,00 2,40
.
piano primo
prospetto sud
1,00*1,75*10 17,50
1,00*1,90*6+1,20*2,80 14,76
prospetto est
1,00*1,75*2 3,50
0,80*1,40 1,12
prospetto nord

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 21.928,66

Pag.2



 
A r c h i t e t t o  Claudio BIANCON Progetto Definitivo

Ristrutturazione Sede MunicipaleI n g e g n e r e  Zefferino TOMMASIN
I n g e g n e r e  Gianluca PASQUALON

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Articoli Euro
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

Riporto Euro 21.928,66

0,80*1,60*5 6,40
1,20*1,60 1,92
1,18*1,60*4 7,55
0,80*1,60*6 7,68
prospetto ovest
2,40*0,75 1,80

mq 137,26 22,77 3.125,41

6 B - serramenti interni in legno
.
piano terra
30 30,00
piano primo
30 30,00

cad 60,00 18,03 1.081,80

7 C - serramenti interni metallici
.
piano terra
sopraluce
sala consiglio
2,50*1,00 2,50
ingresso laterale ovest
2,00*3,41 6,82
archivio
4,00*1,00 4,00
ingresso laterale est
4,00*3,45 13,80
piano primo
sala giunta
6,50*1,00 6,50
ufficio bilancio
4,90*1,00 4,90
AIPA
4,80*1,00 4,80
ufficio legale
5,15*1,00 5,15

mq 48,47 17,84 864,70

E.05.10 Demolizione di strutture verticali superiori a 20 cm

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm,
eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali
rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
.

8 E - struttura in muratura di laterizio
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.
demolizioni murature da 10/30/47 mattoni pieni
piano terra
spalletta anti wc
0,30*0,20*2,20*2 0,264
ingresso / servizi sociali
6,00*3,45*0,20 4,140
vano C.T.
6,10*3,61*0,30+2,60*0,43*3,61+0,50*3,61*0,50 11,545
4,20*0,20*3,61 3,032
archivio
0,80*1,50*3,61 4,332
vano scala
1,50*0,30*3,45*2 3,105
archivio
2,00*2,10*0,30+1,00*2,10*0,30+1,30*2,20*0,30 2,748
ex ufficio protocollo
1,80*2,10*0,30 1,134
wc / ex anagrafe
1,00*2,20*0,43+0,50*2,20*0,30+0,20*0,20*2,20 1,364
ripostiglio
3,20*3,45*0,30 3,312
piano primo
segreteria generale
0,80*0,43*2,20 0,757
sala mimosa
(4,50+1,40)*3,40*0,20 4,012
vicino vano scala
2,60*0,43*2,40 2,683
1,60*0,43*2,40 1,651
.
demolizioni murature da 15 mattoni pieni
piano terra
servizi sociali
(6,70)*3,45*0,15-0,80*2,10*2*0,15 2,963
sala consigli
2,60*2,50*0,15 0,975
disimpegno
3,90*3,45*0,15-0,80*2,10*0,15 1,766
servizi sociali
4,80*3,45*0,15-0,80*2,10*0,15 2,232
archivio / magazzino / wc / anti
(2,90+1,70+1,20+3,80+2,00+1,50+2,02)*3,61*0,15-0,80*2,10*4*0,15 7,179
ex anagrafe
4,30*3,45*0,15-0,80*2,10*0,15 1,973
archivio / corridoio
4,00*2,50*0,15 1,500
archivio
(2,27+1,00)*2,15*0,15 1,055
.
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piano primo
stanza caffè
4,00*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15 1,788
wc
1,60*3,31*0,15-0,80*2,10*0,15 0,542
wc ovest - ripostiglio
1,50*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15+1,40*3,40*,015-0,80*2,10*0,15 0,332
sala giunta
5,35*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15+6,50*2,40*0,15-0,80*2,40*0,15 4,529
ufficio amministrativo
5,30*3,40*0,15+2,76*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15+0,50*3,40*0,15 4,114
ufficio bilancio
4,90*2,40*0,15-0,80*2,40*0,15 1,476
AIPA
4,80*2,40*0,15-0,80*2,10*2*0,15 1,224
3,00*3,40*0,15+3,42*3,40*0,15+1,05*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15 3,558
macchine
3,90*3,40*2*0,15 3,978
ufficio commercio
3,96*3,40*0,15+4,60*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15 4,114
ex ragioneria
6,80*3,40*0,15-0,80*2,10*0,15 3,216
ufficio legale
5,14*2,40*0,15-0,80*2,40*0,15 1,562

mc 94,155 83,98 7.907,14

9 F - breccia per struttura in muratura di laterizio
.
prospetto nord nuovi fori
(0,80*1,60*2+1,20*1,10+1,10*1,60+1,10*3,00+1,10*1,10+0,80*0,60*2+0,8
0*0,80+0,80*1,60*3+0,80*1,60*2+0,50*1,60*2+1,10*1,60+0,20*1,60*2+1,1
0*1,60)*0,30 7,173
prospetto ovest
(1,00*1,80*2)*0,43 1,548

mc 8,721 120,46 1.050,53

E.05.12 Demolizione di strutture orizzontali

Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli
intonaci tradizionali e gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono
altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
.

10 B - solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio
armato
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.
primo piano
4,25 * 2,50 10,63
3,35 * 1,69 5,66
7,87 * 3,16 24,87
copertura
4,95 * 2,50 12,38
0,40 * 3,63 1,45

mq 54,99 38,05 2.092,37

E.05.15 Demolizione parziale o totale di rivestimenti ceramici

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti
in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante
supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

11

piano terra
3,29*1,50*4 19,74
2,20*1,50*3 9,90
3,20*1,50*2 9,60
.
primo piano
3,25*1,50*4 19,50
2,20*1,50*4 13,20

mq 71,94 6,09 438,11

E.05.16 Demolizione parziale o totale di intonaci

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo
della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
.

12 A - intonaci interni su muratura in laterizio
.
demolizione intonaco interno h 1,50 perimetrale
(6,95+12,37+1,00+8,00+4,00+4,83+3,87+1,00+12,42+6,94+14,00)*1,50 113,07

mq 113,07 14,52 1.641,78

13 C - intonaci esterni su muratura in laterizio
.
demolizione intonaco esterno h 1,50
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pareti sud, est, ovest
(0,15+7,80+12,85+0,60+23,30+0,60+12,85+7,80+0,15+3,65)*1,50 104,63
facciata nord / ovest
(2,75+0,15+7,85+0,15+6,25+3,65+14,80+1,78+14,40+1,90+2,55+3,62)*7,
50 448,88

mq 553,51 13,03 7.212,24

E.05.17 Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia

Demolizione parziale o totale di controsoffitti in maltapaglia - arelle,
compresa struttura lignea di sostegno - piccaglie e pomelli di
isolamento in poliuretano. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per rendere
visibile la struttura lignea della copertura.

14

piano primo
ala ovest
12,50*16,50 206,25
centrale
14,00*8,30 116,20

mq 322,45 16,23 5.233,36

E.05.18 Demolizione parziale o totale di controsoffitti

Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
.

15 B - pannelli in fibra minerale, gesso e gesso rivestito
.
piano primo
ufficio vice sindaco
11,81 11,81
segreteria generale
28,49 28,49
ufficio segreteria
16,05 16,05
ufficio amministrativo
11,34 11,34
disimpegno
9,45 9,45
corridoio
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16,53 16,53
ufficio sindaco
31,13 31,13
sala giunta
34,67 34,67
ufficio segreteria
23,45 23,45
wc
1,86+1,86+3,02 6,74
ripostiglio
1,68 1,68
atrio
25,75+25,75+6,99 58,49
ufficio bilancio
14,60 14,60
stanza caffè
11,72 11,72
AIPA
8,34+9,29 17,63
ufficio assessori
15,28 15,28
corridoio / disimpegno / corridoio
4,51+2,22+6,66 13,39
ufficio commercio
33,35 33,35
ufficio legale
27,07 27,07
ex ragioneria
37,43 37,43
ex responsabile economato
25,44 25,44
ripostiglio
7,30 7,30

mq 453,04 14,07 6.374,27

E.05.21 Demolizione parziale o totale di pavimenti e massetti di
sottofondo

Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di
qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno
spessore complessivo fino a 15 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
.

16 B - pavimenti caldi resilienti
.
piano terra
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ala nord
C.T.
4,25*6,20 26,35
magazzino / archivio
9,80*5,90 57,82
bagni ovest
2,55*3,62 9,23
wc est
1,69*3,37 5,70
.
piano primo
ex responsabile economato
25,44 25,44
wc / anti
2,64+2,68 5,32
wc ovest
1,69*3,37 5,70

mq 135,56 21,33 2.891,49

E.05.25 Smontaggio di strutture e manufatti metallici

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
.

17 A - parapetti o similari
.
parapetto scale
11,00*1,50 16,50
inferriate
prospetto nord
1,20*1,40*3 5,04
2,60*1,40 3,64
porte in ferro esterne
2,20*1,00 2,20
2,20*1,40 3,08
2,20*1,40 3,08

mq 33,54 10,90 365,59

E.06.02 Trasporto a discarica fino a km 10

Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta,
anche se bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o
lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato.

18
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scavo - rinterro per indice volumetrico 1,60
6,292*1,60 10,067

mc 10,067 3,69 37,15

E.08.01 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera - Magrone

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni
onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

19 B - dosaggio C 12/15
2,30*2,10*0,10 0,483

mc 0,483 83,41 40,29

E.08.04 Acciaio in barre Fe B 44K

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento.

20

ascensore (a stima 250 kg/mc)
2,20 * 2,00 * 0,30 * 250 330,00
2 * 1,60 * 0,20 * (8,39*250) 1.342,40
a dedurre porte
-2 * 1,10 * 2,27 * (0,20*250) -249,70
2 * 2,20 * 8,39 * (0,20*250) 1.845,80
2,20 * 2,00 * 0,20 * 250 220,00
travi 1° solaio (a stima 300 kg/mc)
zona ascensore
4,70 * 0,40 * 0,20 * 300 112,80
1,85 * 0,25 * 0,20 * 300 27,75
2,10 * 0,25 * 0,20 * 300 31,50
cordoli nuovi solai
2 * 7,87 * 0,25 * (0,29*300) 342,35
2 * 1,69 * 0,25 * (0,29*300) 73,52
travi solaio di copertura (a stima 300 kg/mc)
chiusura fori
2 * 0,80 * 1,16 * (0,20*300) 111,36
zona ascensore
4,83 * 0,40 * 0,20 * 300 115,92
2,51 * 0,25 * 0,20 * 300 37,65
6,84 * 0,40 * 0,20 * 300 164,16
cordoli nuovi solai
3,96 * 0,25 * 0,20 * 300 59,40
2 * 2,75 * 0,25 * (0,20*300) 82,50
2 * 3,33 * 0,25 * (0,20*300) 99,90
sbalzo esterno (a stima 200 kg/mc)
14,80 * 1,20 * 0,20 * 200 710,40
((3,60+1,20)) * 1,20 * 0,20 * 200 230,40
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Riporto Euro 62.284,89

5,05 * 1,20 * 0,20 * 200 242,40
7,87 * 1,37 * 0,20 * 200 431,28

kg 6.361,79 1,43 9.097,36

E.08.05 Uso di pompa

Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

21

ascensore
2,20 * 2,00 * 0,30 1,320
2 * 1,60 * 0,20 * 8,39 5,370
a dedurre porte
-2 * 1,10 * 2,27 * 0,20 -0,999
2 * 2,20 * 8,39 * 0,20 7,383
2,20 * 2,00 * 0,20 0,880
travi 1° solaio
zona ascensore
4,70 * 0,40 * 0,20 0,376
1,85 * 0,25 * 0,20 0,093
2,10 * 0,25 * 0,20 0,105
cordoli nuovi solai
2 * 7,87 * 0,25 * 0,29 1,141
2 * 1,69 * 0,25 * 0,29 0,245
travi solaio di copertura
chiusura fori
2 * 0,80 * 1,16 * 0,20 0,371
zona ascensore
4,83 * 0,40 * 0,20 0,386
2,51 * 0,25 * 0,20 0,126
6,84 * 0,40 * 0,20 0,547
cordoli nuovi solai
3,96 * 0,25 * 0,20 0,198
2 * 2,75 * 0,25 * 0,20 0,275
2 * 3,33 * 0,25 * 0,20 0,333
sbalzo esterno
14,80 * 1,20 * 0,20 3,552
((3,60+1,20)) * 1,20 * 0,20 1,152
5,05 * 1,20 * 0,20 1,212
7,87 * 1,37 * 0,20 2,156

mc 26,222 7,62 199,81

E.08.06 Casseforme in legname - Casseri

Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e
lo smontaggio.

22 B - per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di
interrati
ascensore
fossa

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 71.582,06
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Riporto Euro 71.582,06

(2*(1,60+1,80)) * 0,90 6,12
muri interni
(2*(1,60+1,80)) * 7,49 50,93
a dedurre porte
-2 * 1,10 * 2,27 -4,99
muri esterni
(2*(2,20+2,00)) * 7,49 62,92
a dedurre porte
-2 * 1,10 * 2,27 -4,99
bordi porte
2 * (2,27+1,10+2,27) 11,28
copertura
1,60 * 1,80 2,88
(2*(2,20+2,00)) * 0,20 1,68
travi 1° solaio
zona ascensore
4,70 * 0,40 1,88
1,85 * 0,25 0,46
2,10 * 0,25 0,53
cordoli nuovi solai
2 * 7,87 * 0,25 3,94
2 * 1,69 * 0,25 0,85
travi solaio di copertura
chiusura fori
2 * 0,80 * 1,16 1,86
zona ascensore
4,83 * 0,40 1,93
2,51 * 0,25 0,63
6,84 * 0,40 2,74
cordoli nuovi solai
3,96 * 0,25 0,99
2 * 2,75 * 0,25 1,38
2 * 3,33 * 0,25 1,67
sbalzo esterno
14,80 * 1,20 17,76
((3,60+1,20)) * 1,20 5,76
5,05 * 1,20 6,06
7,87 * 1,37 10,78
bordi
(1,20+16,00+3,60+12,92+1,20) * 0,20 6,98

mq 192,03 29,02 5.572,71

E.10.06 Fornitura e posa in opera di solaio a travetti e laterizi interposti

Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta
interna fino a 3.50 m,  costituito da travetti con traliccio metallico
elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato
cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla
norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in
conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino
di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 77.154,77

Pag.12



 
A r c h i t e t t o  Claudio BIANCON Progetto Definitivo

Ristrutturazione Sede MunicipaleI n g e g n e r e  Zefferino TOMMASIN
I n g e g n e r e  Gianluca PASQUALON

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Articoli Euro
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

Riporto Euro 77.154,77

stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 10 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi
permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la
cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di
ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e
maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.||
P||Fornitura e posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta
interna fino a 3.50 m,  costituito da travetti con traliccio metallico
elettrosaldato annegato su fondelli in laterizio e conglomerato
cementizio ipervibrato ed elementi in laterizio interposti di cui alla
norma 3/A UNI 9730 delle dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in
conglomerato cementizio classe Rck 30. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con tondino
di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici
redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo
massimo fino a 10 kg/m², e che terranno conto sia dei carichi
permanenti che dei carichi di esercizio. Sono altresì comprese la
cappa integrativa superiore dello spessore di 4 cm, l'armatura di
ripartizione costituita da rete elettrosaldata eseguita con tondini di
acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e
maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine lavoro e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.|Fornitura e
posa in opera di solaio piano di altezza grezza netta interna fino a
3.50 m,  costituito da travetti con traliccio metallico elettrosaldato
annegato su fondelli in laterizio e conglomerato cementizio ipervibrato
ed elementi in laterizio interposti di cui alla norma 3/A UNI 9730 delle
dimensioni minime di 38x25 cm, gettato in conglomerato cementizio
classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'armatura dei travetti con tondino di acciaio tipo FeB44K ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle
quantità previste dai calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che
terranno conto sia dei carichi permanenti che dei carichi di esercizio.
Sono altresì comprese la cappa integrativa superiore dello spessore
di 4 cm, l'armatura di ripartizione costituita da rete elettrosaldata
eseguita con tondini di acciaio tipo FeB44K ad aderenza migliorata di
diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la bagnatura a fine
lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

23 B - sovraccarico variabile 3.5 kN/mq e luce calcolo fino a 4 m
.
primo piano

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 77.154,77

Pag.13



 
A r c h i t e t t o  Claudio BIANCON Progetto Definitivo

Ristrutturazione Sede MunicipaleI n g e g n e r e  Zefferino TOMMASIN
I n g e g n e r e  Gianluca PASQUALON

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Articoli Euro
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

Riporto Euro 77.154,77

1,61 * 1,83 2,95
1,69 * 3,35 5,66
7,87 * 3,16 24,87
copertura
1,85 * 2,10 3,89
3,96 * 2,63 10,41
1,69 * 3,35 5,66

mq 53,44 54,23 2.898,05

E.12.03 Muratura a due teste

Muratura in mattoni a due teste, in opera con malta bastarda,
compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo
armato, escluso il ricavo di nicchie, la chiusura di fori e scanalature di
impianti, di spessore cm 25.

24

piano terra
corridoio
1,50*0,43*3,57 2,303
centrale termica
(3,10+3,85)*0,25*3,57 6,203
protocollo
2,00*0,25*3,57 1,785
porte
1,00*0,25*3*2,20 1,650
vano scale
1,20*0,25*2,20*2 1,320
capo settore
1,00*0,43*2,20 0,946
URP
1,00*0,25*2,20*2 1,100
.
piano primo
sala riunioni / archivio / ristoro
1,00*2,20*0,43*3 2,838
segreteria
1,00*0,25*2,20*2 1,100
aula fotocopie
0,60*0,25*3,57 0,536
foro scala
1,30*0,25*3,00 0,975

mc 20,756 483,22 10.029,71

E.12.09 Tramezza di mattoni forati

Tramezza di mattoni forati, in opera con malta bastarda.
.

25 A - di spessore 8 cm
.
piano terra
personale risorse umane

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 90.082,53
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Riporto Euro 90.082,53

1,20*3,57*2-0,95*2,10*2 4,58
capo settore
6,95*3,57-0,95*2,10*2 20,82
economo
(1,40+1,10+2,05+3,65+0,90+1,70)*3,57-0,95*2,10*2 34,57
archivio
(4,00+0,50)*3,57-0,95*2,10 14,07
capo servizio tributi
(1,00+1,00+2,00+2,00)*3,57 21,42
1,35*3,57-0,95*2,10 2,82
(0,80+4,45)*3,57 18,74
wc vicino ascensore
2,10*3,57*2 14,99
3,80*3,57-0,95*2,10*3 7,58
4,20*3,57 14,99
3,00*3,57 10,71
locale sicurezza / disimpegno / messi
5,85*3,57*2-0,95*2,10*2 37,78
2,30*3,57 8,21
ripostiglio
1,90*3,57-0,95*2,10 4,79
anagrafe
(1,15+2,00+4,00+2,00)*3,57-0,95*2,10 30,67
3,00*3,57-1,00*2,50 8,21
elettorale
5,20*3,57-0,95*2,10 16,57
capo settore
3,20*3,57 11,42
Q.E.
1,50*3,57*2 10,71
wc ovest
3,20*3,57-0,95*2,10*2 7,43
wc / archivio
1,70*3,57-0,95*2,10 4,07
1,10*3,57-0,95*2,10 1,93
.
piano primo
wc
1,00*3,50-0,95*2,10 1,51
anti
1,50*3,50-0,95*2,10 3,26
uffici
4,20*3,30*2 27,72
4,80*3,30-0,95*2,10*2 11,85
4,20*3,30-0,95*2,10 11,87
Q.E.
2,30*3,50*3-0,95*2,10 22,16
ristoro
6,15*3,30-0,95*2,10 18,30
CED
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Riporto Euro 90.082,53

6,95*3,50-0,95*2,10 22,33
wc / anti
(1,45+1,10+2,50+2,50+2,45+1,30)*3,30-0,95*2,10*4 29,31

mq 455,39 36,93 16.817,55

E.12.11 Tavolato interno in bimattoni

Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta
bastarda, di spessore cm 12.
.

26

piano terra
archivio
3,00*3,57 10,71
locale tecnico
(2,95+2,10)*3,40 17,17
anti / wc
4,05*3,40 13,77
.
piano primo
vice segretario
5,35*3,50-0,80*2,10 17,05
ufficio legale
5,35*3,50 18,73
archivio 2
(5,35+1,50)*3,50 23,98
corridoio
9,00*3,50-0,90*2,10*4 23,94
cavedio
1,55*8,00 12,40

mq 137,75 53,76 7.405,44

E.13.01 Vespaio di sottofondo in ghiaia

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e
posto in opera spianato a livello e costipato, compreso lo
spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con
pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale.
.

27 B - di spessore da 25 a 30 cm
.
piano terra
archivio
26,00 26,00

mq 26,00 15,53 403,78

E.13.03 Massetto in conglomerato cementizo Rck 25 N/mmq

Massetto in conglomerato cementizo Rck 25 N/mmq gettato sopra il
vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione
e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10.

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 114.709,30

Pag.16



 
A r c h i t e t t o  Claudio BIANCON Progetto Definitivo

Ristrutturazione Sede MunicipaleI n g e g n e r e  Zefferino TOMMASIN
I n g e g n e r e  Gianluca PASQUALON

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Articoli Euro
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

Riporto Euro 114.709,30

28

piano terra
archivio
26,00 26,00

mq 26,00 34,52 897,52

E.16.07 Massetto isolante costituito da cemento e prodotti autoespansi

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento
tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite.

29

piano terra
ala nord
C.T.
4,25*6,20*0,15 3,953
magazzino / archivio
9,80*5,90*0,15 8,673

mc 12,626 201,57 2.545,02

E.18.09 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni, dato a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
che curve, di progetto o esistenti, per uno spessore complessivo
medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva
formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.
L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di
calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata,
l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base
calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è
ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la
sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di
paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione
degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri
per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani
di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi
per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Misurata la effettiva superficie intonacata.

30

piano terra
capo settore
(3,35+6,83*2)*3,10-0,80*2,10+0,35*1,80*2 52,31
servizio contabilità
1,60*2*0,40+(5,23*2+0,80)*3,10-0,80*2,10*2 32,83
economo
(1,30+1,00+2,05+2,63+0,80+2,55+5,23)*3,10-0,80*2,10*2 44,88
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ufficio tributi / capo servizio
(4,00+1,35+0,80+2,80+0,10+2,20+0,80+4,35+5,80)*3,10-0,80*2,10*2 65,46
corridoio / disimpegno
(3,75+6,50+1,80+4,60+0,30+1,00+1,40+2,05+0,90+3,05+2,85+1,50+6,50)
*3,10-0,80*2,10*6+2,50*0,30 102,89
capo servizio / risorse umane
(3,83+0,80)*3,10 14,35
personale / risorse umane
(3,83+5,08*2)*3,10 43,37
archivio
(5,94+5,08*2)*3,10-0,80*2,10 48,23
ripostiglio
(1,30*2+1,55*2)*3,10-0,80*2,10 15,99
disimpegno
(2,40*2+1,90*2)*3,10-0,80*2,10*2 23,30
disimpegno
(2,70+0,50+1,30+0,30+0,30+1,80)*3,10-0,80*2,10 19,71
ripostiglio
(2,95*2+1,70*2)*3,10-0,80*2,10 27,15
centrale termica
(2,95*2+2,10*2)*3,40+6,20-1,28*2,18 37,75
locale sicurezza
(2,00+4,07*2)*3,10-0,80*2,10 29,75
messi / disimpegno
(5,72+5,72+0,50+0,90+3,20+3,83+0,80+0,80+0,30+7,80)*3,10+2,30*0,30-
0,80*2,10*3+0,50*4*3,10 93,52
Q.E.
(2,30*2+1,55*2)*3,10-0,80*2,10 22,19
messi
(2,45+5,72)*3,10-0,80*2,10 23,65
atrio
(8,30*2+4,00)*3,45-2,50*3,45*2 53,82
centralino
(3,48+0,50+0,50+1,50+0,30+1,50+0,50+0,80)*3,10-0,80*2,10 26,47
protocollo spedizione
(3,90+4,90*2)*3,10-0,80*2,10 40,79
atrio
(3,87+5,76*2)*3,10-1,30*2,10-1,10*2,10 42,67
disimpegno
(8,85+1,10+1,15+0,10+1,15+1,95+5,35+0,50+0,43+2,15)*3,10-0,80*2,10*
5 62,06
anagrafe
(4,00+2,00+0,10+1,00+0,50)*3,10-0,80*2,10+1,60*3,50 27,48
stato civile
(4,00*2+0,10+0,10)*3,10+1,60*5,25 33,82
elettorale
(3,35+5,50)*3,10+1,60*3,50-0,80*2,10 31,36
archivio
(4,00+3,08*2)*3,10-0,80*2,10 29,82
capo settore
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(4,95+3,22)*3,10-0,80*2,10 23,65
.
piano primo
sindaco / sala giunta
(5,23+5,15)*3,10-0,80*2,10*2 28,82
corridoio
(3,00+1,50+10,50+0,40+0,20+4,60+0,40+0,30)*3,20+1,30*0,30-0,80*2,10
*2-1,50*2,10 60,76
sala riunioni / gare
(7,82+5,06)*3,20-1,50*2,10 38,07
segreteria sindaco
(5,06*2+2,00)*3,10 37,57
segretario generale
(3,93+0,20+5,95*2)*3,20-0,80*2,10*3 46,26
vice sindaco
(2,86*2)*3,10 17,73
attesa / disimpegno / fotocopie
(5,31+2,50+2,30+2,05+1,60+1,85+1,60+0,40+0,30)*3,20+1,00*5,31 62,62
stanza assessori
(3,30+4,10)*3,20-0,80*2,10 22,00
(3,80+4,07*2)*3,20-0,80*2,10 36,53
atrio
(2,96*2+4,00+0,30+0,30)*3,50 36,82
vano scala
4,00*5,00+0,40*5,00 22,00
presidente del consiglio
(2,86*2)*3,20 18,30
attesa / disimpegno
(3,50+3,50)*1,00*2+(5,31+3,00+2,30+1,70+2,30)*3,20-0,80*2,10*5 52,35
Q.E.
(1,80*2+2,30*2)*3,10-0,80*2,10 23,74
stanza assessori
(3,85+4,07*2)*3,20-0,80*2,10 36,69
locale ristoro
(2,93+6,00)*3,20-0,80*2,10 26,90
corridoio / fotocopie
(0,30+0,30+1,10*2+1,45+13,26+1,50+8,80+0,30*3)*3,10-0,80*2,10*6 78,92
vice segretario
(5,80*2)*3,10-0,80*2,10*2 32,60
ufficio legale
(5,20*2+4,40)*3,10-0,80*2,10 44,20
archivio 2
(5,20*2+4,40)*3,10 45,88
ufficio CED
(3,40+6,80)*3,10 31,62
ripostiglio
(1,65+3,33*2)*3,10-0,80*2,10+5,50 29,58
archivio
(7,95+3,08*2)*3,10-0,80*2,10 42,06
apparati CED
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(2,08+3,20)*3,10-0,80*2,10 14,69

mq 1.955,98 26,10 51.051,08

E.18.10 Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato
in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o
inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio
di 20 mm, compresa la preventiva formazione di fascie guida a
distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco sarà formato con
malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per
metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi
tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in
lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli
sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di
porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro,  la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

31

piano terra
wc / anti
(1,11*4+1,58*4+3,29+1,00+2,17+1,20+1,12+2,20)*3,10-0,80*2,10*5 58,99
wc / anti
(1,13*4+1,40*2+1,95*4+4,05+1,90+4,05+0,30+0,30+1,80)*3,10-0,80*2,10*
7-1,00*1,60 71,95
wc / anti
(1,68+1,80*2+1,10+1,60*2+3,09*2+1,28*2)*3,10-0,80*2,10*5 48,39
.
piano primo
wc / anti
(2,21*2+1,58*6+1,58*2+1,11*2+1,00*2)*3,10+(2,21*2+1,48*2)*3,10-0,80*2
,10*7+0,50*3,10*2-0,80*0,80*2 78,91
wc / anti
(1,45*2+2,45*2+1,15*4+1,30*4+2,40*2+2,26*2)*3,10-0,80*2,10*7-0,80*1,6
0*2 69,13

mq 327,37 21,60 7.071,19

E.19.09 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in gesso rivestito
antisismico

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato
mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee,
minimo 27mm, pendinature rigide regolabili in altezza, fissate ad ogni
tipo di struttura (lignea, latero cemento, ...), clips di fissaggio e cornici
perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato.
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Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
dimensionamento di struttura portante con caratteristiche
antisismiche, spessore della lastra 12.5 mm, "classe 1" di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio
autoperforanti fosfate, nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile, la
stuccatura delle lastre, la carteggiatura per rendere il controsoffitto
pronto per la tinteggiatura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità
dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il
conferimento con trasporto a discarica autorizzata del materiale di
risulta, la pulizia dei locali e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misurata la superficie effettiva.

32

piano terra
wc
1,75 1,75
wc
1,75 1,75
anti wc
4,63 4,63
capo servizio risorse umane
14,32 14,32
personale risorse umane
19,45 19,45
archivio
28,04 28,04
capo settore
22,88-5,44 17,44
servizio contabilità
29,26-9,90 19,36
economo
14,45-4,10 10,35
capo servizio tributi
19,64 19,64
ufficio tributi
24,50 24,50
disimpegno
18,22+4,56+8,16+18,25 49,19
anti wc
7,69 7,69
wc
2,73+2,20+2,20 7,13
ripostigli
5,01+2,01 7,02
URP centralino
19,97 19,97
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disimpegno
18,50+12,05 30,55
locale sicurezza
7,92 7,92
QE
3,80 3,80
messi
14,00 14,00
protocollo spedizione
19,11 19,11
atrio
22,29 22,29
wc
3,04+1,76 4,80
anti wc
3,95 3,95
disimpegno
14,40 14,40
anagrafe
19,02-5,60 13,42
stato civile
29,76-8,65 21,11
archivio
12,32 12,32
capo settore
15,58 15,58
elettorale
23,03-5,52 17,51
.
piano primo
wc
3,49+1,75 5,24
anti wc
1,58+3,27 4,85
sala riunioni e gare
39,72 39,72
segreteria del sindaco
30,15 30,15
segretario generale
23,40 23,40
presidente del consiglio
13,87 13,87
attesa / corridoio / disimpegno
25,75+4,71+21,22 51,68
stanza assessori
13,00 13,00
stanza assessori
14,80 14,80
locale fotocopie
2,96 2,96
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atrio scala
33,60 33,60
attesa / corridoio / disimpegno
25,75+3,91+19,89 49,55
vice sindaco
13,87 13,87
QE
3,51 3,51
locale ristoro
16,80 16,80
stanza assessori
15,40 15,40
wc
3,55+1,50+1,50 6,55
anti wc
5,14 5,14
area fotocopie
1,70 1,70
ripostiglio
5,29 5,29
archivio segreteria
24,48 24,48
apparecchiature CED
6,66 6,66
ufficio CED
23,12 23,12
archivio 2
22,88 22,88
ufficio legale contratti
22,88 22,88
vice segretario
24,07 24,07

mq 928,16 44,00 40.839,04

E.19.11 Velette in gesso rivestito

Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da
profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili
in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli
eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di
reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di
fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie
di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili
metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani
di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
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regola d'arte.

33

15 15,00

mq 15,00 18,23 273,45

E.28.01 Fornitura e posa in opera di idropitture per edifici di civile
abitazione

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile traspirante tipo
AlphaTex Acryl - Sikkens per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una
altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la
protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la
pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti
al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre
compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale
di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la
carteggiatura  delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.
.

34 A - bianche per interni
.
piano terra
capo settore
(3,35*2+6,83*2)*3,10+22,88-0,80*2,10-(1,30*1,91+0,70*0,70*3,14/2)-1,00*
1,91*2+0,35*1,80*2 78,50
servizio contabilità
1,60*2*0,40+(5,23*2+0,80+6,15)*3,40+29,76-0,80*2,10*2-(1,20*1,91+0,70
*0,70*3,14/2)*3 77,69
economo
(1,30+1,00+2,05+2,63+0,80+2,55+5,23)*3,40+14,45-0,80*2,10*2-1,20*1,9
1-0,70*0,70*3,14/2 60,93
ufficio tributi / capo servizio
(4,00+1,35+0,80+4,45+0,10+4,45+0,80+4,35+9,23+5,80+9,23)*3,10+19,6
4+24,49-0,80*2,10*2-1,00*1,80*2-1,20*2,17 172,70
corridoio / disimpegno
(1,60+6,50+1,00+6,50+2,50+1,90+2,40+0,80+1,50+0,30+1,80+4,50+0,20
+1,40+1,00+2,05+0,90+3,05)*3,10+18,25+8,16+18,22+4,56-0,80*2,10*9 157,76
wc / anti
1,75+1,75+4,63 8,13
capo servizio / risorse umane
(3,83*2+0,80+3,74)*3,10+14,32-0,80*1,60*2 49,58
personale / risorse umane
(3,83*2+5,08*2)*3,10+19,45-0,80*2,10-0,80*1,60*2 70,45
archivio
(5,94*2+5,08*2)*3,10+28,04-0,80*1,60*2-0,80*2,10 92,12
ripostiglio
(2,95*2+1,70*2+1,55*2+1,30*2)*3,10+5,01+2,01-0,80*2,10*2 50,16
centrale termica
(2,95*2+2,10*2)*3,40+6,20-1,28*2,18 37,75
wc / anti
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2,20+2,20+3,73+7,69 15,82
locale sicurezza
(2,00*2+4,07*2)*3,10+8,14-1,00*1,60-0,80*2,10 42,49
messi
(2,45*2+5,72*2)*3,10+14,00-0,80*2,10-1,00*1,60 61,37
Q.E.
(2,30*2+1,55*2)*3,10+3,80-0,80*2,10 25,99
disimpegno
(0,30+8,00+2,10+5,72+0,50+0,80+3,50+3,83+0,50*4)*3,10+12,05+18,50-
0,80*2,10*4 106,76
atrio scala
(8,80*2+4,00*2)*3,45+33,20-2,50*3,45*2-1,20*2,17 101,67
centralino / URP
(3,48+1,00+1,30)*2*3,10+19,97-0,80*2,10*2-1,00*1,79*2 48,87
protocollo spedizione
(3,90*2+4,90*2)*3,10+19,11-0,80*2,10-0,80*1,60*2 69,43
atrio
(3,87*2+5,76*2)*3,10+22,29-1,30*2,10-1,10*2,10-1,27*2,80-2,50*1,00 70,90
wc / anti
3,04+1,78+3,95 8,77
disimpegno
(8,85+1,10+1,15+0,10+1,15+1,95+5,35+0,50+0,43+2,15)*3,10+14,40+2,2
4+2,24-0,80*2,10*5 80,94
anagrafe
(4,00+5,33+2,00+0,10+5,33)*3,45+18,02-2,00*1,00-0,80*2,10-(1,20*1,91+
0,70*0,70*3,14/2)*2-5,33*0,40-2,00*0,40*2-3,70*3,45 49,54
stato civile
(4,00*2+5,25+0,10+0,10)*3,45+29,69-(1,20*1,91+0,70*0,70*3,14/2)*2 69,97
elettorale
(3,35*2+6,82*2)*3,45+22,85-0,80*2,10-(1,20*1,91+0,70*0,70*3,14/2) 88,28
archivio
(4,00*2+3,08*2)*3,10+12,32-0,80*2,10-0,90*1,60*2 51,66
capo settore
(4,95*2+3,22*2)*3,10+15,58-0,80*2,10-0,90*1,60-0,80*0,90 62,39
.
piano primo
wc / anti
3,49+1,75+1,58+3,27 10,09
sindaco / sala giunta
(5,23*2+5,15+12,20)*3,10+36,76+26,94-0,80*2,10*2-1,00*1,75*5 137,80
corridoio
(3,00+1,50+10,50+0,40+0,20+4,60+0,40+0,30)*3,20+21,22+1,30*0,30-0,8
0*2,10*2-1,50*2,10 81,98
sala riunioni / gare
(7,82*2+5,06*2)*3,10+39,72-1,50*2,10-0,80*1,60*4 111,31
segreteria sindaco
(5,06*2+2,00+5,96)*3,10+30,15-0,80*1,60*3 82,36
segreteria generale
(3,93+0,20+5,95*2+3,81)*3,10+23,00-0,80*2,10*3-1,00*1,90 77,56
vice sindaco
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(2,86*2+4,85)*3,10+13,87-1,00*1,90*2 42,84
attesa / disimpegno / fotocopie
(5,31+2,50+2,30+2,05+0,40+0,50)*3,20+5,31+(1,60*2+1,85)*3,20+25,75+
4,71+4,96 98,68
stanza assessori
(3,25*2+4,07*2)*3,10+13,00-0,80*2,10-1,10*1,60 54,94
(3,80*2+4,07*2)*3,20+14,80-0,80*2,10-1,10*1,60*2 59,97
atrio
(8,50*2+4,00*2)*3,20+33,60-1,20*2,80 110,24
vano scala
4,00*5,00+0,40*5,00 22,00
presidente del consiglio
(2,86*2+4,85)*3,20+13,87-1,00*1,90*2 43,89
attesa / disimpegno
(3,50+3,50)*1,00*2+(5,31+3,00+2,30+1,70+2,30)*3,20+25,75+3,91-0,80*2
,10*5 82,01
Q.E.
(1,85*2+2,00*2)*3,10+3,51-0,80*2,10 25,70
stanza assessori
(3,85*2+4,07*2)*3,20+15,46-0,80*2,10-1,10*1,60*2 60,95
locale ristoro
(2,80*2+6,00*2)*3,20+16,80-0,80*2,10-1,10*1,60*2 67,92
wc
3,55+5,42+1,50+1,50 11,97
corridoio / fotocopie
(0,30+0,30+1,10*2+1,45+13,26+1,50+8,80+0,30*3)*3,10+19,89-0,80*2,10
*6 98,81
vice segretario
(5,80*2+4,16)*3,10+24,13-0,80*2,10*2-1,00*1,90 67,73
ufficio legale
(5,20*2+4,40*2)*3,10+22,88-0,80*2,10-1,00*1,75*2 77,22
archivio 2
(5,20*2+4,40*2)*3,10+22,88-1,00*1,75*2 78,90
ufficio CED
(3,40*2+6,80*2)*3,10+23,12-1,00*1,75*3 81,11
ripostiglio
(1,65*2+3,33*2)*3,10+5,50-0,80*2,10+5,50-0,80*1,60 38,92
archivio
(7,95*2+3,08*2)*3,10+24,48-0,80*2,10-0,90*1,60*2 88,31
apparati CED
(2,08*2+3,20*2)*3,10+6,66-0,80*2,10-0,80*1,40 36,60

mq 3.560,43 8,17 29.088,71

35 E - silossanica colori come esistente. pareti, contorni fori, marcapiano
davanzali
.
prospetto nord
17,10*8,50+14,80*8,00+14,40*7,60+2,55*8,40 394,61
prospetto sud
12,85*8,80+23,30*8,80+12,85*8,80+0,60*8,80*2 441,76

Spinea, lì 26/02/2018 A Riportare Euro 246.475,31

Pag.26



 
A r c h i t e t t o  Claudio BIANCON Progetto Definitivo

Ristrutturazione Sede MunicipaleI n g e g n e r e  Zefferino TOMMASIN
I n g e g n e r e  Gianluca PASQUALON

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° Articoli Euro
Descrizione degli Articoli di E.p.u. Quantità

Ord. di E.p.u. PREZZO IMPORTO

Riporto Euro 246.475,31

prospetto est
7,80*8,20+3,65*7,40+3,80*7,30+0,20*7,40 120,19
prospetto ovest
7,80*8,90+3,65*8,90+1,90*8,90+0,20*8,90+1,78*7,70 134,30

mq 1.090,86 9,02 9.839,56

E.29.02 Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello
spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno
complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli
imbocchi troncoconinici di tipo standard, le saldature a stagno dei
giunti, le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o
mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.
.

36 04 - sviluppo 50 cm
grondaie
13,50+25,00+1,00 39,50
13,00+9,00+1,00 23,00
16,50+1,00+14,50 32,00
5,00+15,00+1,50 21,50
3,00+12,50+1,80 17,30
15,00+3,50+13,50+3,50*2 39,00
1,80*2 3,60
29,00+1,20+1,20 31,40
converse
5,20+6,50+4,50+5,00+3,50*2+2,50*2+1,50*4 39,20

ml 246,50 56,10 13.828,65

E.29.05 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di
rame saldato

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in
laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione
circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale
idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per
l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili.
.

37 02 - diametro 100 mm
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Riporto Euro 270.143,52

11*8,50+1,20*4 98,30

ml 98,30 31,80 3.125,94

E.77.01 VE Art. NO.9.7.5 Oneri di discarica terreno

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER
170904.

38

scavo - rinterro per indice volumetrico 1,60
6,292*1,60 10,067

mc 10,067 14,76 148,59

E.77.03 VE Art. P.1.3.22 Calcestruzzo

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla EN 206, per
strutture di fondazione armate (continue,travi rovesce, plinti, platee)
compreso aggottamento, sbadacchiature ed ogni altro lavoro
accessorioin classe di esposizione XC2 (UNI 11104), Dmax 32 mm,
lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato senza l'ausilio dei casseri (ferro di
armamento e casseri valutati a parte), con resistenza cubica a 28 gg.
E' compreso nel prezzo il calcolo delle opere in c.a. eseguito da
professionista abilitato:

39

ascensore
2,20 * 2,00 * 0,30 1,320
2 * 1,60 * 0,20 * 8,39 5,370
a dedurre porte
-2 * 1,10 * 2,27 * 0,20 -0,999
2 * 2,20 * 8,39 * 0,20 7,383
2,20 * 2,00 * 0,20 0,880
travi 1° solaio
zona ascensore
4,70 * 0,40 * 0,20 0,376
1,85 * 0,25 * 0,20 0,093
2,10 * 0,25 * 0,20 0,105
cordoli nuovi solai
2 * 7,87 * 0,25 * 0,29 1,141
2 * 1,69 * 0,25 * 0,29 0,245
travi solaio di copertura
chiusura fori
2 * 0,80 * 1,16 * 0,20 0,371
zona ascensore
4,83 * 0,40 * 0,20 0,386
2,51 * 0,25 * 0,20 0,126
6,84 * 0,40 * 0,20 0,547
cordoli nuovi solai
3,96 * 0,25 * 0,20 0,198
2 * 2,75 * 0,25 * 0,20 0,275
2 * 3,33 * 0,25 * 0,20 0,333
sbalzo esterno
14,80 * 1,20 * 0,20 3,552
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((3,60+1,20)) * 1,20 * 0,20 1,152
5,05 * 1,20 * 0,20 1,212
7,87 * 1,37 * 0,20 2,156

mc 26,222 146,38 3.838,38

E.77.04 VE Art. P.8.1.44 Nuovi correnti in legno

Fornitura e posa in opera di correnti in abete di varie sezioni per
piccola orditura di tetti e solai, compresi tagli, sfridi, chioderia per il
fissaggio, una mano di catrame nelle testate che vanno incastrate
nella muratura ,compreso ripristino muratura circostante alle teste a
perfetta imitazione di quella esistente e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, incluse le impalcature interne di
servizio, escluso il ponteggio esterno. Misurazione: sviluppo lineare
del travetto posto in opera.

40

((2*4*10,5)+1,00+2,50+4,20+5,90+(2*5*2,25)+(2*2*5*2,35)+4,20+3,80+3,
40+3,10+2,60+2,20+1,40+0,60+0,50+1,30+2,10+3,00+3,80) 199,10
((2*(0,80+1,20+1,60)+0,90+2,50+4,20+5,80+7,40+(2*5*2,50)+1,00+2,10+
2,75+3,75+(10*4,00)+4,75+3,85+2,75+1,90+1,00+(4*1,65)+0,50+1,50+2,5
0+0,50+1,00+1,50+1,20+0,60)) 132,75
(8*6,10) 48,80
(5,75+4,95+4,05+3,00+1,90+1,40+0,90+1,10+2,10+3,00+4,95+5,75+5,75
+4,95+3,95+2,90+1,90+1,30+0,90) 60,50
a stima correnti da sostituire
100,00 100,00

ml 541,15 31,51 17.051,64

E.77.05 VE Art. P.8.1.60 Trattamento funghicida

Trattamento antiparassitario e funghicida, curativo e protettivo, su
travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni, effettuato
tramite iniezioni di liquido antiparassitario e consolidante  tipo
Xilamon Combi in microfori preventivamente eseguiti con diametro da
1,5-4 mm. ed in numero da 5-6 al mq ed una successiva applicazione
esterna di prodotto protettivo data a due mani in misura non uniforme
a grammi 200/mq, comprese le opere provvisionali, di presidio, ecc.
per essenze a bassa porosità e per ogni mq di sviluppo trattato.

41

((2*4*10,5)+1,00+2,50+4,20+5,90+(2*5*2,25)+(2*2*5*2,35)+4,20+3,80+3,
40+3,10+2,60+2,20+1,40+0,60+0,50+1,30+2,10+3,00+3,80) * 2 *
((0,10+0,12)) 87,60
((2*(0,80+1,20+1,60)+0,90+2,50+4,20+5,80+7,40+(2*5*2,50)+1,00+2,10+
2,75+3,75+(10*4,00)+4,75+3,85+2,75+1,90+1,00+(4*1,65)+0,50+1,50+2,5
0+0,50+1,00+1,50+1,20+0,60)) * 2 * ((0,12+0,13)) 66,38
(8*6,10) * 2 * ((0,16+0,18)) 33,18
(5,75+4,95+4,05+3,00+1,90+1,40+0,90+1,10+2,10+3,00+4,95+5,75+5,75
+4,95+3,95+2,90+1,90+1,30+0,90) * 2 * ((0,14+0,16)) 36,30
a stima correnti da sostituire
100 * 2 * ((0,14+0,16)) 60,00

mq 283,46 26,37 7.474,84
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E.77.06 VE Art. P.8.1.15 Smontaggio travi in legno ammallorate

Smontaggio della media orditura di tetto o solaio di piano da eseguire
a qualsiasi altezza dal piano di campagna, costituito da travi di
qualsiasi sezione e tipo di legname l'eventuale chioderia in genere,
cernita, lavaggio e pulitura ed accatastamento del materiale
riutilizzabile, compreso l'eventuale demolizione della muratura in
corrispondenza degli appoggi, l'eliminazione di ancoraggi o chiavi
metalliche, il calo, scarico e trasporto alle pubbliche discariche del
materiale non più riutilizzabile, compreso tassa di accesso, con
qualsiasi mezzo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, incluse le impalcature interne di servizio,
escluso il ponteggio esterno. Misurazione: sviluppo lineare del
travetto smontato.

42

100 100,00

ml 100,00 15,33 1.533,00

E.77.07 VE Art. P.8.1.57 Nodi Int 3 - collegamento puntone / monaco

Solidarizzazione dei nodi puntoni-monaci di capriate in legno con
barre di vetroresina o barre filettate in acciaio inox posizionate
attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e
inghisate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura
delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il
passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle
sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro
ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle
sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo
solidarizzato con n. 2 barre in VTR o ACCIAIO INOX AISI 316 del
diametro di mm 20-24 e della lunghezza max di cm 60. Incluse le
impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio  esterno.

43

13 13,00
a stima nelle zone non accessibili
2 2,00

cad 15,00 239,64 3.594,60

NP.01.01 Demolizioni pareti prefabbricate

Demolizioni pareti prefabbricate

44

piano primo
vice sindaco
5,18*3,40 17,61
ingresso ufficio commercio
1,80*3,40 6,12
ufficio assessori
4,00*3,40 13,60
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sala mimosa
2,05*3,20 6,56
macchine
3,40*3,20 10,88
stanza caffè
4,00*3,40 13,60

mq 68,37 40,00 2.734,80

NP.01.02 Rimozione abbassamento plastico murale

Accurata rimozione abbassamento plastico murale e del coprifilo in
legno ad avvenuta demolizione delle murature. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per  la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro, il conferimento con trasporto a
discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali  e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

45

1 1,00

a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00

NP.01.03 Murature in elevazione in mattoni pieni per tamponamenti

Murature in elevazione di mattoni pieni comuni per tamponamento o
ridimensionamento di fori finestra o porta finestra, consolidamento di
appoggi struttura lignea, ricostruzione di cornici, posti in opera a
qualsiasi altezza con malta di calce, compresi piattabande, materiali
di consumo e d'impiego, sfridi, pulizie, opere provvisionali e di
presidio, ponteggi ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera
finita a regola d'arte.

46

prospetto nord
(0,80*1,60+1,15*2,15+1,00*1,00+1,10*1,30+2,00*0,70*2+1,00*1,80+1,25*
1,45+0,80*0,50*2+1,00*1,30*2+0,80*1,60+0,60*1,60*2+0,50*1,60*2+0,80*
1,40)*0,30+3,00 9,575

mc 9,575 650,00 6.223,75

NP.01.04 Pareti vetrate divisorie

Fornitura e posa in opera di parete vetrata divisoria monocristallo
realizzata in vetro trasparente/acidato temperato serigrafato con
struttura portante perimetrale in profilo di alluminio estruso base 100,
fissata a terra alle pareti a e al soffitto con tasselli ad espansione e o
biadesivo. Completa di fermavetro, profili di sicurezza guarnizioni.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte secondo
normativa di sicurezza.
.

47 A - vetrata fissa
.
piano terra
4,83*3,00 14,49
.
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primo piano
3,96*3,00 11,88

mq 26,37 470,00 12.393,90

48 B - vetrata con porta da 80x210 cm, completa di maniglia e serratura
.
piano terra
(2,85+5,35+4,83+2,00+5,30)*3,00 60,99
.
primo piano
(5,20+1,40+3,90+7,00+4,85*2)*3,00 81,60

mq 142,59 530,00 75.572,70

NP.01.05 Isolante interno 15 cm controparete interna

Realizzazione di controparete interna autoportante in aderenza alle
murature perimetrali costituita da isolamento termico con pannello
continuo in poliuretano estruso da 60 mm, struttura in metallo zincato
da 75x50 mm fissata sul perimetro con un adeguato numero di
tasselli ad espansione ed elementi verticali ogni 60 cm, posa di
panelli in lana minerale spessore 70 mm - densità minimo 20Kg/mc
Classe di reazione al fuoco A1 - interposta tra gli elementi verticali e il
rivestimento finale con una lastra di cartongesso da 12,5 mm.
Compresa la stuccatura delle teste delle viti, la sigillatura e
stuccatura dei giunti di accostamento delle lastre, previa posa delle
strisce di supporto armate con rete tessile, la stuccatura delle lastre e
la successiva carteggiatura per rendere la parete pronta per la
tinteggiatura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione dei contorni dei fori, il taglio, lo sfrido dei materiali
anche dovuto alla irregolarità dei vani, la formazione e disfacimento
dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a discarica del
materiale di risulta, la pulizia dei locali  e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura superficie effettiva.

49

piano terra
(6,85+3,35+6,15+0,80+2,55+9,25+4,00+4,85+3,90+12,30+6,85+3,25+2,0
0+3,00+4,00+1,10+1,70+3,90+5,75+2,45+2,10+2,00+1,40+1,13+1,13+2,1
0+2,95+5,95+3,85+3,75+3,85)*3,40 401,91
fori
-1,00*1,91*2 -3,82
-(1,20*1,91+0,70*0,70*3,14/2*5) -6,14
-1,20*2,18 -2,62
-1,00*1,80*4 -7,20
-1,20*2,17 -2,60
-1,27*2,80 -3,56
-(1,20*1,91+0,70*0,70*3,14/2*5) -6,14
-0,80*0,90 -0,72
-0,90*1,60*3 -4,32
-0,80*0,42 -0,34
-0,80*1,60*2 -2,56
-1,10*1,60*3 -5,28
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-1,10*2,17 -2,39
-0,80*1,60*6 -7,68
.
piano primo
pareti ovest, sud, est
(1,48+5,23+5,25+7,03+1,00+3,81+4,85+4,00+4,85+4,10+0,60+0,20+4,40
+4,40+3,40+6,80)*3,45 211,83
parete nord
(3,20+2,10+7,95+1,15+1,15+1,45+6,00+2,80+3,85+3,70+3,25+4,07)*3,20 130,14
(5,96+7,82+5,06)*3,50 65,94
fori
-1,00*1,75*5 -8,75
-1,00*1,90*6 -11,40
-1,20*2,80 -3,36
-1,00*1,75*5 -8,75
-1,00*1,75*2 -3,50
-0,80*1,40 -1,12
-0,90*1,60*2 -2,88
-0,80*1,60*3 -3,84
-1,20*1,60 -1,92
-1,10*1,60*6 -10,56
-0,80*1,60*7 -8,96
-0,80*1,60*6 -7,68

mq 681,73 65,00 44.312,45

NP.01.06 Velette in cartongesso a gradini

Realizzazione di veletta a tre gradini regolari di circa 13 cm per il
raccordo tra il solaio del primo piano con il controsoffitto in lastre di
cartongesso previsto dal progetto. Nel prezzo si intendo compresi e
compensati la posa degli spigoli metallici, angoli con carta
microforata, la stuccatura, la carteggiatura  gli sfridi, adattamenti la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento
con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali  e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

50

(12,20*2+0,80)*0,70+3,00*0,70 19,74

mq 19,74 82,00 1.618,68

NP.01.07 Cordolo di sbarramento alla risalita capillare

Formazione, alla base dei muri di elevazione, di un cordolo di
sbarramento alla risalita capillare mediante iniezioni a bassa
pressione di resina silossanica, tipo TripleZero - Voltecol, su due
linee di fori alternati disposti alla distanza di cm 12-15 uno dall'altro,
da realizzarsi come sotto descritto:
- formazione di fori DN 12 mm lungo il corso di malta, fino a 6 cm
dalla faccia opposta del muro, leggermente inclinati verso il basso;
- pulizia dei fori mediante soffiaggio ed aspirazione per l'asportazione
dei residui
- posizionamento, su ciascun foro, di un iniettore airless, alla
pressione variabile, fino a rifiuto;
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- esportazione degli iniettori e sigillatura dei fori con malta rapida
Spidy15;
Il tutto dato in opera compresi materiali di consumo e d'impiego,
sfridi, accurate pulizie ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera
finita a regola d'arte, misurato per muratura eseguita a nudo
dell'intonaco.

51

(2,55+1,90+14,40+1,80+14,80+3,65+6,25+7,85+2,75+0,40+3,65+0,20)*3
0 1.806,00
vano scala
(8,20*2+14,00)*30 912,00
(7,80+12,85+0,60+23,30+0,60+12,85+7,80)*45 2.961,00

cm/ml 5.679,00 6,00 34.074,00

NP.01.08 Pavimenti nuovi in gres 50x50

Realizzazione di pavimentazione in gres sottile tipo Experiance 03
della Panaria grigio vivo, dimensioni cm. 50x50 spessore 3 mm. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati: la accurata carteggiatura
della pavimentazione esistente di pvc, lievo dei quadrotti di
pavimentazione esistente staccati dal supporto e rasatura della
corrispondente superfice, la fornitura e posa ai piani di lavoro della
piastrella su gel-adesivo tipo H40 Extreme Eco 2 - Ecocompatibile
della Keracol, lo stucco cementizio, la formazione dei giunti siliconici
secondo indicazioni della DL, lo sfrido dei materiali anche dovuto alla
irregolarità dei vani, il conferimento con trasporto a discarica del
materiale di risulta, la pulizia dei locali e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
.

52 A
.
piano terra
capo settore
22,88+0,80*0,10*2 23,04
servizio contabilità
29,26+0,80*0,10*2 29,42
economo
14,45+0,80*0,10 14,53
capo servizi
14,32 14,32
personale risorse
19,45+0,80*0,10 19,53
corridoio
18,25+1,80+8,16+2,13*0,30 28,85
archivio
28,04+0,80*0,10 28,12
capo servizi / ufficio tributi
19,64+24,48+0,80*0,10*2 44,28
ripostiglio
2,01 2,01
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atrio
33,12+2,50*0,30*2 34,62
centralino URP
19,97+0,80*0,30*2 20,45
disimpegno
18,50+1,50*0,80+1,30*0,30*2 20,48
protocollo spedizioni
19,11+1,80*0,30 19,65
atrio
22,28+1,30*0,30*2 23,06
anagrafe
19,02+0,10*0,80+1,80*0,10 19,28
stato civile
30,00+1,80*0,10*2 30,36
elettorale
22,85+0,80*0,10 22,93
disimpegno
14,40+2,24+1,10*0,43*2 17,59
pavimento sotto pareti vetrata
(2,85+5,35+5,63+3,75+5,50)*0,10 2,31
.
piano primo
sala riunione e gare
39,72+1,50*0,43 40,37
segreteria sindaco
30,15+4,00*0,43 31,87
corridoio
21,22+1,30*0,30 21,61
sindaco / sala giunta
64,58+0,80*0,10 64,66
segretario generale
23,00+0,10*0,80+0,43*0,80 23,42
vice sindaco
13,87 13,87
attesa / disimpegno / locale fotocopie
25,75+4,71+2,96+1,52*0,30 33,88
disimpegno
6,06 6,06
fotocopie
4,20 4,20
stanza assessori
13,00+14,80 27,80
atrio
17,92+1,52*0,35*2 18,98
presidente del consiglio
13,87+0,80*0,10 13,95
attesa
25,75+1,70*0,43+3,91 30,39
Q.E.
3,56+0,80*0,10 3,64
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stanze assessori
15,46+0,80*0,10 15,54
locale ristoro
16,80+0,80*0,10 16,88
corridoio
19,89+1,60+1,30*0,30 21,88
ripostiglio
0,80*0,43 0,34
archivio
0,80*0,43 0,34
apparecchi CED
6,66+0,80*0,43 7,00
vice segretario
24,13+0,80*0,10 24,21
ufficio legale
22,88+0,80*0,10*2 23,04
archivio 2
22,88+0,80*0,10*1 22,96
ufficio CED
23,12+0,80*0,10*1 23,20
pavimento sotto pareti vetrate
(3,90+4,85+4,85+4,16+4,40+4,40)*0,10 2,66

mq 907,58 110,00 99.833,80

53 B - compresa la formazione del massetto cementizio spessore 5 cm.
Ogni onere compreso.
.
piano terra
disimpegno
18,22+2,13*0,30+2,50*0,30+0,80*0,30 19,85
disimpegno / messi
12,05+14,00+0,80*0,10*3 26,29
capo settore
15,58+0,80*0,43 15,92

mq 62,06 130,00 8.067,80

NP.01.09 Rivestimento dei servizi in piastrelle di grès porcellanato

Rivestimento dei servizi in piastrelle di grès porcellanato normale a
tutta massa 30x30, colore a scelta della D.L., in opera compresa
fornitura, posa, tagli, sfridi, pezzi speciali, collante, sigillatura dei
giunti, riquadratura, spigoli, lesene, pulizie ed ogni altro onere
accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

54

piano terra
nord / ovest
(1,58+1,11+1,58+1,11+1,00+2,17+1,20+1,12+2,20+3,29+1,58+1,58+1,11
+1,11)*3,00 65,22
-0,80*0,80*2 -1,28
-0,80*2,00*5 -8,00
nord / centro
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(1,13*4+1,40*2+1,95*6+4,05+1,90+4,05+0,40+0,30+1,80)*3,00 94,56
-0,80*2,00*7 -11,20
-1,00*1,60 -1,60
nord / est
(3,09*2+1,28*2+1,69*2+1,80*2+1,10*2+1,60*2)*3,00 63,36
-0,80*2,00*5 -8,00
-0,42*0,80 -0,34
.
piano primo
nord / ovest
(2,21*2+1,58*2+1,58*2+1,11*2+1,00*2+1,58*2)*3,00 54,36
-0,80*2,00*7 -11,20
-0,80*0,80*2 -1,28
(2,21*2+1,48*2)*3,00 22,14
nord / est
(1,45*2+2,45*2+1,15*4+1,30*4+2,40*2+2,26*2)*3,00 80,76
-0,80*2,00*7 -11,20
-0,80*1,60*2 -2,56

mq 323,74 37,00 11.978,38

NP.01.10 Demolizione canna fumaria C.T.

Demolizione da terra a cielo delle due canne fumarie presenti nel
cavedio della Centrale termica. Nel prezzo si intendo compresi e
compensati la formazione e disfacimento dei piani di lavoro, il
conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta
(materiale edilizio e impiantistico), la pulizia del locale  e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

55

1 1,00

a corpo 1,00 2.500,00 2.500,00

NP.01.11 Ascensore

Fornitura e posa di ascensore tipo Kone MonoSpace 500 portata
630Kg, capienza 8 persone, velocità 1m/sec, 2 fermate e 2 servizi sul
lato principale dimensioni cabina 1100 larghezza x 1400 lunghezza x
2100 altezza. Conforme alla Direttiva 2014/33/UE, norma EN81-20,
norma EN81-50, norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN
12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva
2014/30/UE) e Legge 13/89 per il superamento e l'illuminazione della
barriere architettoniche.
Con le seguenti soluzioni di arredo:
- cielino e illuminazione cabina CLp7
- illuminazione diretta con faretti LED quadrati
- pareti in acciaio satinato F-Austria
- pavimento in Vinile VF25 - grigio notte
- specchio a larghezza parziale e altezza totale posizionato sulla
parete di fondo
- corrimano in tubolare di acciaio satinato
- bottoniera modello KSCD21 in policarbonato nero, pulsanti rotondi
in rilievo per non vedenti.
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- porta dimensioni 800 x 2000 altezza tipologia KES201 in acciaio
satinato, apertura laterale destra, soglia di cabina e soglia di piano
con profilo in acciaio inox con copertura in alluminio.
- bottoniere e segnalazioni ai piani KSLD20.
Compreso esame finale e documentazione per il proprietario come
prevede la Direttiva europea 2014/33/UE ed ogni altro onere.

56

1 1,00

a corpo 1,00 24.000,00 24.000,00

NP.01.12 Vetrate cristallo ingresso

Fornitura e posa in opera di vetrata divisoria realizzata in vetro
trasparente temperato da 10 mm. Suddivisa da due ante laterali fisse
e sopraluce con porta centrale a due ante apertura scorrevole - come
da indicazioni progettuali - completa di profilo perimetrale in acciaio,
staffe di ancoraggio per attacco a soffitto, parti metalliche, guida per
apertura elettrica scorrevole, dispositivi di apertura automatici
ridondanti, logo del Comune o fasce serigrafate per segnalare la
presenza della vetrata, ed ogni accessorio ed onere per dare l'opera
finita a regola d'arte, in conformità alla circolare del Ministero
dell'Interno, prot.4963 del 4 aprile 2012.

57

2 2,00

a corpo 2,00 10.300,00 20.600,00

NP.01.13 Porta L.T. in metallo

Fornitura e posa in opera di porta in ferro per il locale tecnico al piano
terra, realizzata con telaio e profili tubolari e rifinitura in lamiera su
entrambi i lati. Compreso falso telaio con veletta superiore per la
protezione da dall'acqua, la realizzazione di una griglia inferiore a
lamelle per l'aerazione del locale, le cerniere, la maniglia con
serratura a cilindro e chiavi, la zincatura a caldo, la verniciatura ai
polimeri ed ogni altro onere.

58

1 1,00

a corpo 1,00 1.200,00 1.200,00

NP.01.14 Parapetto vano scala in acciaio e vetro

Realizzazione di parapetti in vetro stratificato temperato 10/10 pl.
1,52 molati a filo lucido - nove volumi sagomati , completi di fori e
relativi distanziali di fissaggio in acciaio, di corrimano a sporgere in
acciaio inox satinato dn.48 mm inserito sul vetro. Compreso ogni altro
accessorio ed onere per dare l'opera finita regola d'arte e certificata.

59

1 1,00

a corpo 1,00 12.000,00 12.000,00
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NP.01.15 Rimozione lapidi interne

Accurata rimozione delle tre lapidi interne presenti in sala consigliare
e loro ricollocazione atrio primo piano / pianerottolo vano scala.
Compreso l'onere per il distacco, la formazione del nuovo piano di
posa e ancoraggio alla muratura  e quant'altro necessario per dare
l'intervento perfettamente ultimato.

60

1 1,00

a corpo 1,00 2.500,00 2.500,00

NP.01.16 Serramento esterno nuovo

Fornitura e posa in opera di finestra o porta finestra in legno di Larice
lamellare compresa cassamorta - spessore 68x92 minimo, con
vetrocamera 3/3 basso emissivo stratificato di sicurezza + 15 Argon +
4 + 15 Argon + 3/3 BE stratificato di sicurezza. Valore trasmittanza
Ug.1.0 ed acustico 40 Db.
Compresa la cassamatta, fissaggi - viti, nastri, la laccatura a due
mani di fondo e una mano di finitura all'acqua per esterni; la
verniciatura a due mani d'impregnante e una mano di finitura
all'acqua per esterni.
Valore trasmittanza del serramento Uw. 1.2
Tenuta all'acqua classe 6 e all'aria classe 3.
Posa in opera secondo Norma UNI 11673.
Misurazione esterno coprifilo.

61

prospetto nord
piano terra
(0,90*1,60*2+0,80*1,60*8+1,10*1,60+1,00*1,60)*1,15 18,95
primo piano
(0,90*1,60+0,80*1,60*9+1,10*1,60+1,00*1,60*5)*1,15 26,13
.
prospetto sud
piano terra
((1,30*1,91)*2+(1,20*1,91)*8+1,20*2,17*2+0,50*1,20*2+1,27*2,80+1,00*1,
79*4)*1,15 46,49
primo piano
(1,00*1,75*10+1,00*1,90*6+1,20*2,80)*1,15 37,10
.
prospetto est
piano terra
(0,80*0,90)*1,15 0,83
primo piano
(0,80*1,40+1,00*1,75*2+1,20*1,60)*1,15 7,52
.
prospetto ovest
piano terra
(0,80*0,80*2+1,00*1,91*2)*1,15 5,87
primo piano
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(0,80*0,80*2)*1,15 1,47

mq 144,36 430,00 62.074,80

NP.01.17 Oscuro nuovo

Fornitura e posa in opera di oscuri a scandole con apertura a libro in
tavole di abete laccato secondo colori di progetto, a doghe verticali
esterne ed orizzontali interne spessore 45 mm, completi di
ferramenta di sostegno di tipo pesante verniciata nero, chiusura alla
bolognese sugli oscuri per fori finestra e a catenaccio sugli oscuri per
portafinestra o con serratura a cilindro. Laccatura: due mani di fondo
e una mano di finitura di laccato con vernici all'acqua per esterni.
Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

62

prospetto nord
piano terra
0,90*1,60*2+0,80*1,60*8+1,10*1,60+1,00*1,60 16,48
primo piano
0,90*1,60+0,80*1,60*9+1,10*1,60+1,00*1,60*5 22,72
.
prospetto sud
piano terra
(1,30*1,91+(0,70*0,70*3,14/2))*2+(1,20*1,91+(0,70*0,70*3,14/2))*8+1,20*
2,17*2+0,50*1,20*2+1,27*2,80+1,00*1,79*4-(0,70*0,70*3,14/2)*10 40,43
primo piano
1,00*1,75*10+1,00*1,90*6+1,20*2,80 32,26
.
prospetto est
piano terra
0,80*0,90 0,72
primo piano
0,80*1,40+1,00*1,75*2+1,20*1,60 6,54
prospetto ovest
piano terra
1,00*1,91*2 3,82

mq 122,97 400,00 49.188,00

NP.01.18 Porte interne nuove

Porte interne cieche tamburate in ciliegio con venatura verticale e
ossatura cellulare, di forma rettangolare, dimensione e numero di
battenti, fodrinate sulle due facce con pannelli in compensato di
pioppo dello spessore di 4 mm, riquadrate in legno di ciliegio, con
cassaporta, fasce e cornici finite come la porta, complete di
casamatta, di robusta ferramenta, cerniere di attacco, serratura a
scrocco e chiave, placche e maniglie in ottone lucido tipo DK mod.
Tokio, la verniciatura e se necessarie opere murarie. Spessore finito
45 mm di cui 37 mm di ossatura di abete e 8 mm (4+4 mm) di
rivestimento, compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita
a regola d'arte.
.

63 A - per pareti di spessore fino a 20 cm
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.
piano terra
14 14,00
piano primo
16 16,00

cad 30,00 580,00 17.400,00

64 B - per pareti di spessore oltre 20 cm
.
piano terra
4 4,00
piano primo
2 2,00

cad 6,00 810,00 4.860,00

NP.01.19 Battiscopa in legno

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno ciliegio,
applicato alla muratura o parete in cartongesso con micro viti a
pressione, altezza cm.10, spessore cm. 1 , compresi sfridi,
adattamenti ed ogni altro onere.

65

piano terra
disimpegno / ripostiglio / ct
1,90+4,50+0,30+1,40+1,00+2,10+0,90+3,05+1,50+6,50+1,00+6,50+2,40+
1,90+2,40+0,50+1,50+0,30+0,30+1,30+1,30+1,55+1,55+1,70+1,70+2,95*
3+2,10*2-0,80*7-1,28 55,22
atrio
4,00*2+8,28*2+0,30*2-1,20-2,20*2 19,56
disimpegno
8,00+2,10+5,72+0,50+0,80+3,20+3,83+5,50-0,80*3-1,10 26,15
locale sicurezza
2,00+2,00+4,07*2-0,80 11,34
Q.E.
2,30*2+1,55*2-0,80 6,90
atrio
3,87*2+5,76*2-1,30-1,10-1,27 15,59
disimpegno
8,85+1,10+1,20+0,10+1,15+1,95+4,00-0,80*5+0,45 14,80
.
piano primo
corridoio / attesa / disimpegno
3,20+4,50+0,20+3,20+1,50+4,20+0,45+0,45+4,70+0,45+0,45+0,40+1,00+
2,50+2,30+4,00+1,85+1,60+0,40+0,50+4,00+0,30+-0,80*5 38,15
attesa
0,30+6,00+1,70+2,30+3,00+5,31-1,50-0,80*4 13,91
atrio
2,96+2,96+4,00+0,30+0,30-1,30 9,22
corridoio
1,45+1,10+13,26+1,50+13,26+0,30*2-0,80*7+0,50 26,07

ml 236,91 10,00 2.369,10
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NP.01.20 Impianti elettrici e speciali

Impianti elettrici e speciali.
Vedi computo metrico estimativo CME

66

1 1,00

a corpo 1,00 267.030,20 267.030,20

NP.01.21 Impianti meccanici e idrico sanitari

Impianti meccanici e idrico sanitari.
Vedi computo metrico estimatico CMEM

67

1 1,00

a corpo 1,00 278.620,83 278.620,83

NP.01.22 Carteggiatura e sabbiatura inferriate

Carteggiatura e sabbiatura degli sbracci luci esterne e delle inferriate
collocate sopra le finestre e sopra i portali degli ingressi e successiva
dipintura con smalto sintetico verde scuro Ral 9006. Ogni onere
compreso per dare la lavorazione finita.

68

12+2 14,00

cad 14,00 180,00 2.520,00

NP.01.23 Tinteggiatura putrelle

Verniciatura di elementi in ferro esistenti previa carteggiatura e
successiva dipintura con smalto sintetico dato a due mani colore
chiaro a scelta della D.L. Putrelle a vista vano scala.

69

1 1,00

a corpo 1,00 800,00 800,00

NP.01.24 Balaustra terrazzino alzabandiera

Restauro del terrazzino previa pulizia di tutti gli elementi in pietra
mediante impacchi acquosi con prodotti leggermente basici,
tensioattivi, con spughette imbibite, spazzolino morbido ed eventuale
rifinitura con strumento microabrasico. Stuccatura delle lesioni e
fessure degli elementi da eseguirsi con calce aerea e inerti con
l'aggiunta ove necessario, di terre colorate. Compresi ponteggi, opere
provvisionali, materiale di impiego e di consumo, pulizie ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

70

1 1,00

a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00

NP.01.25 Intonaco completo per superfici verticali ed orizzontali esterni

Intonaco completo per superfici verticali ed orizzontali, a qualsiasi
altezza, realizzato a tre strati dei quali il primo costituito da malta
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gettata a cazzuola con forza sulla parete allo scopo di chiudere ogni
incavo e livellare le asperità (rinzaffo), il secondo a formazione del
corpo dell'intonaco (grezzo-arriccio), il terzo costituito con malta bene
setacciata per la formazione della stabilitura; il secondo strato dovrà
essere posto in opera dopo aver stabilito i capisaldi necessari e le
guide onde avere una superficie perfettamente piana e verticale,
compreso l'arrotondamento degli spigoli, degli angoli e dei raccordi
verso il soffitto, formazione di microgiunti, riduzione a spessore
d'intonaco di eventuali giunti, rete a sostegno dell'intonaco in
corrispondenza dei raccordi con l'intonaco esistente, riprese
dell'intonaco bugnato del basamento delle facciate, accurate pulizie
finali, materiali di consumo e di impiego, innalzamento ai piani, scale,
ponteggi con telo protettivo ed ogni altro onere accessorio per dare
l'opera finita a regola d'arte, misure al netto di tutti i fori.
.

71 grezzo calce spenta / stabilitura in malta fina
prospetto nord
17,10*8,50+14,80*8,00+14,40*7,60+2,75*8,40+0,20*8,40+3,65*7,60+1,78
*7,70+1,90*8,10 454,81

mq 454,81 29,00 13.189,49

NP.01.26 Intonaco per ogni tipo di cornice o loro ripristini

Esecuzione di intonaco per ogni tipo di cornici o loro ripristini anche
parziali, secondo le diverse sagome e conformazioni, finitura come
l'esistente, compresi materiali d'impiego e di consumo, sfridi, pulizie,
opere provvisionali di protezione, ponteggi ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.

72

50,00 50,00

ml 50,00 35,00 1.750,00

NP.01.27 Intonaco esterno deumidificante

Intonaco completo secondo procedura applicativa e ciclo
deumidificante tipo Calchera San Giorgio :
- rimozione del vecchio intonaco ammalorato fino a circa 30 cm oltre
la linea visibile dell'umidità. Prestazione pagata a parte
- pulizia dei giunti di allettamento ed in caso di malta disgregata,
raschiatura degli stessi fino alla profondità di 1 cm.
- lavaggio delle superfici con acqua pulita
- applicazione di rinzaffo della muratura con malta deumidificante
antisale
- applicazione di intonaco pozzolanico deumidificante nello spessore
minimo di cm 2
- strato di finitura superficiale con malta di calce idraulica naturale e
calce aerea idrata in polvere.
Compresi i raccordi con l'intonaco esistente, la formazione dei
marcapiani delle aperture esterne, ponteggi, opere provvisionali,
materiale di impiego e di consumo, pulizie ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte.
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73

prospetti sud est ovest
(3,62+7,80+12,85+0,60+23,30+0,60+12,85+7,80+0,20+3,65)*1,50 109,91

mq 109,91 42,00 4.616,22

NP.01.28 Soglie e davanzali in marmo

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in marmo Trani,
Botticino, Chiampo, a scelta della DL, a spigoli vivi o smussati, piano
e coste viste levigate e lucidate, compreso il taglio di sega per la
formazione del gocciolatoio, il letto di posa in malta bastarda, tagli,
sfridi, sigillature, ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita
a regola d'arte.
.

74 A - spessore 8 cm
.
piano terra
22*0,35*1,00 7,70
primo piano
18*0,35*1,00 6,30

mq 14,00 295,00 4.130,00

75 B - spessore 3 cm
.
soglie
1,50*0,40*2 1,20

mq 1,20 165,00 198,00

NP.01.29 Demolizione isolamenti "corpi aggiunti"

Demolizione isolamento copertura piana "corpi aggiunti a nord". Nel
prezzo si intendo compresi e compensati la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a
discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il la
copertura pronta a ricevere le successive lavorazioni di isolamento e
impermeabilizzazione.

76

15,00*6,50+14,00*4,00 153,50

mq 153,50 40,00 6.140,00

NP.01.30 Formazione isolamento più guaine copertura piana "corpi
aggiunti"

Formazione di tetto piano sui "corpi aggiunti a nord" con fornitura e
posa in opere di pannelli Eps alta densità pendenzati  h. minima
cm.10, sovrastante massetto in calcestruzzo cm. 5 fratazzato pronto
per ricevere la posa della doppia guaina in poliestere armata,
spessore 4+4 mm, con giunti sormontati di almeno 10 cm - la
seconda con la protezione in ardesia compreso il raccordo delle
murature perimetrali e canali di gronda, ed ogni onere necessario per
dare la lavorazione finita a regola d'arte.

77
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15,00*6,50+14,00*4,00 153,50

mq 153,50 70,00 10.745,00

NP.01.31 Torrette ventilazione bagni

Fornitura e posa in opera di torrette per la ventilazione dei bagni in
copertura in lamiera di rame a forma circolare, completo di cappello
in rame, raccordo con la copertura e quanto necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.

78

5 5,00

cad 5,00 70,00 350,00

NP.01.32 Restauro abbaini

Restauro degli abbaini presenti sulle falde a nord compresa la
rimozione della copertura in coppi e loro sostituzione con nuovi
elementi, la pulizia, la guaina al poliestere armata ardesiata da 4 mm,
la sostituzione della parti lignee ammalorate, la protezione dei fianchi
con lamiera di rame sagomata, il serramento fisso verticale dotato di
griglia antipassero. Ogni onere compreso e  necessario per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

79

2 2,00

a corpo 2,00 800,00 1.600,00

NP.01.33 Ripassatura manto di copertura

Ripassatura del manto di copertura con,
- rimozione generale del manto di copertura in tegole curve, loro
accatastamento provvisorio su idonea area di cantiere, accurata
rimozione delle malte e sostanze organiche, cernita delle tegole
ritenute idonee alla ricollocazione secondo indicazioni ripartire dalla
DL;
- accurata pulizia del piano di posa delle tegole;
- rimozione delle tavelle in cotto e ricollocazione in malta di calce con
la sostituzione di quelle ritenute non idonee dalla DL;
- rimozione degli arcarecci ritenuti non più idonei dalla DL e loro
sostituzione previo trattamento antiparassitario;
- fornitura e posa in opera di materassino isolante in polistirene
estruso spessore cm 5 con interposta struttura lignea da 5 x 5 cm ad
interesse di cm 60, compreso elemento terminale ligneo sagomato;
- raccordo in malta bastarda fra isolante e cornice perimetrale;
- fornitura e posa in opera di guaina al poliestere armata, ardesiata,
adesiva, da 4 mm;
- ricostituzione del manto di copertura con tegole curve a canale,
tegoloni di colmo e cantonali posati con malta bastarda, compresa la
sigillature in malta lungo il muro; secondo disposizioni della DL per la
posa delle tegole originali rimosse, recuperate e giacenti in cantiere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento
con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia e
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quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ogni
onere compreso.

80

12,50*7,00/2 43,75
14,50*2,20 31,90
(17,50+7,00)/2*7,00 85,75
2,00*6,00 12,00
12,00*6,80 81,60
15,00*5,50*2 165,00
13,70*5,00*2 137,00
9,00*5,00/2 22,50
1,90*3,80*2 14,44
6,70*5,00 33,50

mq 627,44 130,00 81.567,20

NP.01.34 Controsoffitto REI 120

Fornitura e posa in opera di lastra in calcio silicato tipo Fireguard
sp.12,7 mm fissata direttamente al solaio con appositi tasselli
metallici ad espansione comprensivo di stuccatura degli angoli, giunti
e viti. Ogni onere compreso per dare l'opera finita e regola d'arte e
certificata.

81

piano terra
archivio ovest e est
28,04+12,32 40,36
piano primo
archivio
24,48 24,48

mq 64,84 48,00 3.112,32

NP.01.35 Controsoffitto di quadrotti ispezionabili antisismico

Formazione di controsoffitti ispezionabili con struttura decorativa
complanare tipo Atena beasy line bianco/bianco e pannelli Rockfon
E15 spessore 20 mm. Compresa la struttura, le modalità esecutive e
gli oneri di cui all'art. E.19.09.

82

primo piano
sindaco / sala giunta
63,70 63,70

mq 63,70 46,00 2.930,20

NP.01.36 Botole di ispezione

Fornitura e posa in opera di botola tipo KNAUF ispezionabile in
cartongesso per soffitti e pareti, complanari al soffitto o alla parete.
Ogni onere compreso.
.

83 A - 60x60
.
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20 20,00

cad 20,00 120,00 2.400,00

84 B - 80x80
.
8 8,00

cad 8,00 140,00 1.120,00

NP.01.37 Parete divisoria REI 120

Realizzazione di parete divisoria antincendio REI 120 costituita da
struttura portante in metallo zincato - larghezza minima 75 mm - ad
interasse di cm. 60 sp. 6/10 mm fissata con adeguati tasselli
metallici. Compreso il rivestimento della struttura con doppio strato di
lastre in cartongesso anticendio tipo Knauf GKF spessore 12,5, la
formazione di adeguato telaio atto a ricevere la posa della porta
antincendio, la stuccatura finale di angoli, giunti, viti e rasatura con
stucco. Esclusa la sola tinteggiatura. Spessore finito della parete
15,00 cm. Ogni onere compreso per dare l'opera finita e regola d'arte
e certificata.

85

piano terra
archivio ovest
4,00+0,35*3,40 5,19
archivio est
3,08*2*3,40 20,94

mq 26,13 62,00 1.620,06

NP.01.38 Trattamento antitarlo e antimicotico

Trattamento antitarlo e antimicotico per componenti lignee della
copertura eseguito con due mani intervallate previa pulizia delle
superfici da trattare e trattamento di pulizia della ferramenta -
chiodature, carpenterie di ancoraggio - con successiva verniciatura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento
con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali  e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ogni
onere compreso.

86

627,44 627,44

mq 627,44 10,00 6.274,40

NP.01.39 Idropittura con smalto all'acqua

Dipintura a due mani con smalto acrilico all'acqua satinato a base di
resine acriliche e pigmenti finissimi, altamente resistente all'usura, di
facile pulibilità e inodore  tipo Unidecor BL - Sikkens , colore chiaro a
scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il
conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la
pulizia dei locali  e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Ogni onere compreso.
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87

pareti interessate dalla rimozione dell'abbassamento plastico
.
piano terra
atrio
(8,28*2+4,00*2)*3,00-2,50*1,50*2 66,18
disimpegno
(6,10+2,60+2,00+6,30+0,80+6,40+1,40+3,00+0,90+1,95+1,00+1,40+4,50
+1,60)*3,00 119,85
disimpegno
(4,50+0,70+3,20+3,83+4,05+5,76+3,87+4,45+0,30)*3,00-0,80*2,10*2-1,50
*2,50 84,87
.
piano primo
attesa
(2,30+2,60+2,30+2,40+0,90+0,30+0,40+0,40+10,30+1,50+3,00+0,20+4,5
0+3,20)*3,00+3,80*1,00-0,80*2,10*5 98,30
attesa
(2,30+1,70+2,30+3,00+5,30)*3,00-0,80*2,10*3+3,80*1,00 42,56
vano scala
(2,96*2+4,00*2)*3,00+3,80*1,00*2 49,36

mq 461,12 14,00 6.455,68

NP.01.40 Rasatura pareti

Realizzazione di rasatura a stucco a tre passate, previa mano di
fissativo di fondo consolidante, e carteggiatura delle pareti intonacate
al civile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento
con trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali  e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e le
pareti pronte per ricevere la tinteggiatura.

88

piano terra
atrio
(8,28*2+4,00*2)*2,00 49,12
disimpegno
(6,10+2,60+2,00+6,30+0,80+6,40+1,40+3,00+0,90+1,95+1,00+1,40+4,50
+1,60)*2,00 79,90
disimpegno
(4,50+0,70+3,20+3,83+4,05+5,76+3,87+4,45+0,30)*2,00 61,32
.
piano primo
attesa
(2,30+2,60+2,30+2,40+0,90+0,30+0,40+0,40+10,30+1,50+3,00+0,20+4,5
0+3,20)*2,00+3,80*1,00 72,40
attesa
(2,30+1,70+2,30+3,00+5,30)*2,00+3,80*1,00 33,00
vano scala
(2,96*2+4,00*2)*2,00+3,80*1,00*2 35,44
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.
riprese di intonaco
40,00 40,00

mq 371,18 19,00 7.052,42

NP.01.41 Cappotto esterno angolo nord/ovest

Realizzazione di cappotto sulla parete nord/ovest - servizi igienici,
con l'impiego di un pannello Gestamir come partenza per la
formazione di zoccolatura per area soggetta a spruzzi d'acqua, di un
pannello Eps da 140 mm fissato con chiodi, strato di rasante con
interposta rete di armatura, paraspigoli in pvc con rete portaintonaco
sugli spigoli per la protezione dagli urti, l'applicazione di nastro di
guarnizione autoadesivo precompresso tipo Baumit Fugendichtband
per la sigillatura di piane di marmo e sugli attacchi fra cappotto e
muratura esistente; la superficie della parete dovrà essere preparata
per la finitura esterna, pagata a parte, con pittura a base di silicato di
potassio e sabbia di quarzo fine per esterni. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati la formazione e disfacimento dei piani di
lavoro, il conferimento con trasporto a discarica del materiale di
risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

89

(3,62+2,70)*7,50 47,40

mq 47,40 56,00 2.654,40

NP.01.42 Serramento anta ribalta

Incremento per apertura di finestra ad anta e ribalta.

90

prospetto nord
piano terra
0,90*1,60+0,80*1,60*7+1,10*1,60 12,16
primo piano
0,80*1,60*8+1,00*1,60*6 19,84
.
prospetto sud
piano terra
1,30*1,91*2+1,20*1,91*8+1,00*1,79*4 30,46
primo piano
1,00*1,75*10+1,00*1,90*6 28,90
.
prospetto est
piano terra
0,80*0,90 0,72
primo piano
1,00*1,75*2 3,50
.
prospetto ovest
piano terra
1,00*1,91*2 3,82

mq 99,40 55,00 5.467,00
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NP.01.43 Serramento esterno nuovo lunetta fissa

Idem come all'art. NP.01.16 per singola lunetta fissa.
Ogni onere compreso.

91

10 10,00

cad 10,00 1.600,00 16.000,00

NP.01.44 Acciaio per carpenterie metalliche

Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio, semplici o composti,
per la realizzazione di qualsiasi struttura, in acciaio S275, assemblati
in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alle
normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Fanno parte
della struttura, oltre agli elementi principali tutti gli elementi
complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione,
fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e
quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la
bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi
elettrodi ed energia), la fornitura e posa in opera dei tasselli chimici
e/o meccanici, la fornitura e posa in opera dei perni di fissaggio alla
struttura in c.a. compresa la realizzazione dei fori e la fornitura e
posa della resina di inghisaggio, lo scasso nella muratura e il
successivo ripristino, la formazione di strutture o controventature
provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si
intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto,
sollevamento ed abbassamento a qualsiasi altezza, compreso lo
sgombero delle strutture non più necessarie al termine dei lavori e il
trasporto a discarica compresi i relativi oneri.

92

piano terra
architravi HEB 120 (26.7 kg/m)
(2*(1,30+1,30+1,40+1,40+1,80+1,20+1,20+1,20+1,20)) * 26,7 640,80
architravi HEB 160 (42,6 kg/m)
(2*(1,20+1,20+1,20)) * 42,6 306,72
cerchiature HEB 160 (42,6 kg/m)
2 * 2 * ((2*(1,18+2,38))) * 42,6 1.213,25
portali HEB 120 (26.7 kg/m)
2 * ((2*3,45)+1,86) * 26,7 467,78
2 * ((2*3,45)+1,41) * 26,7 443,75
primo solaio
travi HEB 120 (26.7 kg/m)
2 * 3,60 * 26,7 192,24
travi IPE 240 (30.7 kg/m)
(6,30+5,10) * 30,7 349,98
portali HEB 120 (26.7 kg/m)
2 * ((2*3,45)+0,86) * 26,7 414,38
2 * ((2*3,45)+1,66) * 26,7 457,10
portali HEB 180 (51,2 kg/m)
2 * ((2*3,45)+1,99) * 51,2 910,34
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portali HEA 200 (42,3 kg/m)
2 * ((2*3,45)+1,70) * 42,3 727,56
portali IPE 240 (30,7 kg/m)
2 * ((2*3,45)+2,22) * 30,7 559,97
2 * 2 * ((2*3,45)+2,52) * 30,7 1.156,78
.
piano primo
architravi HEB 120 (26.7 kg/m)
(2*(1,60+1,60+1,40+1,20+1,20)) * 26,7 373,80
architravi HEB 160 (42,6 kg/m)
(2*2,00) * 42,6 170,40
cerchiature HEB 120 (26,7 kg/m)
2 * ((2*(1,26+2,07))) * 26,7 355,64
2 * 2 * ((2*(1,16+2,07))) * 26,7 689,93
sottotetto
travi IPE 140 (12,9 kg/m)
4 * 7,30 * 12,9 376,68
travi IPE 100 (8,1) kg/m)
2 * 4,30 * 8,10 69,66
travi HEB 120 (26.7 kg/m)
2 * 4,35 * 26,7 232,29
portali HEB 180 (51,2 kg/m)
2 * ((2*3,20)+1,89) * 51,2 848,90
2 * ((2*3,20)+2,14) * 51,2 874,50
copertura
angolare 180x15 (41 kg/m)
(6,94+12,70+1,00+3,50+4,75+4,00+5,10+4,90+5,97+3,95+3,65+2,00+2,2
5+2,50+3,70+3,40+13,00+0,80+8,95+4,00+9,10+12,40) * 41 4.860,96
travi IPE 300 (42,2 kg/m)
(6,00+6,40+3,70+3,70+6,00) * 42,2 1.088,76
travi IPE 200 (22,4 kg/m)
2,50 * 22,4 56,00
aumento del 1% per piastre, fazzoletti etc a stima
170 170,00

kg 18.008,17 4,50 81.036,77

NP.01.45 Armadietti in acciaio inox copri contatore Enel

Fornitura e posa in opere di armadietto copri contatore Enel -
posizione e dimensioni come esistente - con struttura e lamiera di
rivestimento di acciaio inox. Completi di ante apribili, serratura ed
ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte.

93

1 1,00

a corpo 1,00 900,00 900,00

NP.01.46 Porta tagliafuoco

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente - tre lati,
in acciaio primerizzato con caratteristiche REI 120. Compreso telaio
su tre lati in acciaio zincato verniciato per il montaggio su pareti in
mattoni pieni e cartongesso, guarnizioni autoespandenti, cerniere 3
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ali registrabili in altezza con sfera in acciaio, autochiusura con molla
elicoidale di torsione incorporata nella cerniera, verniciatura a polvere
poliestere RAL in coerenza con il colore del ciliegio della cassa
maestà; serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro,
maniglieria, opere murarie e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte e certificata.

94

3 3,00

a corpo 3,00 800,00 2.400,00

NP.01.47 Setti separatori su controsoffitti

Realizzazione di setto acustico con struttura metallica zincata da 75
mm, comunque fissati, rivestita su entrambi i lati con una lastra di
cartongesso, coibentazione interna con lana minerale e il montaggio
di adeguati supporti lignei  per il fissaggio di infissi.
Nel prezzo si intendo compresi e compensati la formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a
discarica del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

95

piano terra
2,85+5,35+4,83*2+5,30 23,16
primo piano
1,40+7,00+4,00+4,85*2+3,96 26,06

ml 49,22 48,00 2.362,56

NP.01.48 Restauro lapidi esterne

Consolidamento dei distacchi delle lapidi esterne mediante iniezioni
di malte idrauliche additivate con resina e ritocco pittorico delle
iscrizioni dei caduti della Grande Guerra con l'impiego di smalto
all'acqua nero previa accurata pulizia delle lapidi; compresi ponteggi,
materiali d'uso e di consumo e ogni altro onere per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.

96

1 1,00

a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

NP.01.49 Isolamento termico per copertura in controsoffitto

Realizzazione di isolamento termico con la fornitura e posa di lana
minerale ad alta densità minimo 20 Kg/mc imbustata spessore 50
mm adagiata sul controsoffitto. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido dei materiali anche dovuto
alla irregolarità dei vani, adattamento dovuto alla presenza di
impianti, la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, il
conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

97
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piano primo
wc
3,49+1,75 5,24
anti wc
1,58+3,27 4,85
sala riunioni e gare
39,72 39,72
segreteria del sindaco
30,15 30,15
sindaco / sala giunta
63,70 63,70
segretario generale
23,40 23,40
presidente del consiglio
13,87 13,87
attesa / corridoio / disimpegno
25,75+4,71+21,22 51,68
stanza assessori
13,00 13,00
stanza assessori
14,80 14,80
locale fotocopie
2,96 2,96
atrio scala
33,60 33,60
attesa / corridoio / disimpegno
25,75+3,91+19,89 49,55
vice sindaco
13,87 13,87
QE
3,51 3,51
locale ristoro
16,80 16,80
stanza assessori
15,40 15,40
wc
3,55+1,50+1,50 6,55
anti wc
5,14 5,14
area fotocopie
1,70 1,70
ripostiglio
5,29 5,29
archivio segreteria
24,48 24,48
apparecchiature CED
6,66 6,66
ufficio CED
23,12 23,12
archivio 2
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22,88 22,88
ufficio legale contratti
22,88 22,88
vice segretario
24,07 24,07

mq 538,87 6,20 3.340,99

NP.01.50 Pavimento in piastrelle di grès porcellanato

Formazione di pavimento in piastrelle di grés porcellanato normale a
tutta massa, 30x30, colorato in tinte tenui o scure, di prima scelta
assoluta, con elevate caratteristiche di non assorbimento d'acqua,
resistenza a flessione, all'abrasione ed al gelo, all'attacco chimico ed
all'urto e resistenza alla luce, in opera ortogonali o in diagonale
compreso massetto in cemento dello spessore minimo di cm 5,
eseguito con impasto di 250 kg di cemento per mc di sabbia con
lisciatura a fratazzino fine, materiali d'impiego e di consumo, tagli,
sfridi, stuccatura, esecuzione di fughe, giunti, pulizie ed ogni altro
onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.

98

piano terra
wc / anti
4,63+1,75+1,75+0,80*0,10*3 8,37
locale sicurezza / Q.E.
7,92+3,80 11,72
wc / anti / ripostiglio
5,01+7,68+2,20+2,20+2,73+0,80*0,10*4+0,80*0,20 20,30
centrale termica
6,20 6,20
archivio
12,32 12,32
wc / anti
3,95+1,76+3,04+0,80*0,43+0,80*0,10*2 9,25
.
piano primo
wc / anti
3,49+1,75+1,58+0,80*0,20*2+3,27+0,80*0,10+1,00*0,43 10,92
wc / anti
3,55+1,50+1,50+5,42+0,80*0,10*4 12,29
ripostiglio
5,50 5,50
archivio
24,48 24,48

mq 121,35 65,00 7.887,75

NP.01.51 Gradini scala ingresso

Realizzazione rivestimento alzata e pedata dei gradini della scala di
ingresso in gres sottile tipo Experiance 03 della Panaria grigio vivo,
dimensioni come esistente, spessore 3 mm, con l'utilizzo di lastre di
gres da tagliare a misura. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati : la rimozione della pedata in gomma e del profilo
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antisdrucciolo con pulizia del gradino; la posa del nuovo profilo con
tappi terminali Prostair 50 in alluminio naturale con inserto
intercambiabile in resina vinilica/gomma esteso ai tre lati del gradino,
la rasatura per la posa della pedata e alzata del gradino, il
conferimento con trasporto a discarica del materiale di risulta, la
pulizia dei gradini  e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

99 cadauno gradino, pedata e alzata
32 32,00

cad 32,00 135,00 4.320,00

NP.01.52 Rimozione pannelli in poliuretano

Rimozione di pannelli in poliuretano posato sul controsoffitto.
Nel prezzo si intendo compresi e compensati  formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, il conferimento con trasporto a
discarica del materiale di risulta, la pulizia dei locali  e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

100

ala est
10,70*16,50 176,55

mq 176,55 8,00 1.412,40

NP.01.53 Portoncino uscita nord

Fornitura e posa in opera di portoncino a struttura metallica completo
di cassamatta in metallo - uscita nord disimpegno -  con pannello tipo
Variotec a tenuta termica e acustica. Completo di serratura tipo
Maico automatica, cilindro, antistrappo, defender, robuste cerniere da
ingresso della Baka. Maniglia interna e maniglione zancato
all'esterno; la laccatura su ambo i lati RAL come oscuri della facciata.
Ogni onere compreso.

101

1 1,00

cad 1,00 1.800,00 1.800,00

NP.01.54 Porte interne servizi igenici

Porte interne cieche tamburate laccato bianco sp. 44 mm per i servizi
igienici e vani accessori, intelaiate con massello in abete giuntato di
sezione 8x38, riempimento con nido d'ape microforato supercollato,
placcato con pannelli d mdf sp.3,2/5/8 mm impiallaciati e bordati.
Telai in listellare impiallacciato sezione 40 mm, guarnizione di battuta
in gomma, cornici teledcopiche in multistrato impiallacciato. Cassa
dritta fino a 20 cm, e le cornici ad ala dritte. Finitura: fondo a mano
con vernici poliuretaniche opache ecocompatibili coprenti, Kit di
ferramenta in ottone, serratura tipo patente o libero/occupato,
maniglia in ottone lucido tipo DK mod. Tokio, numero tre cerniere in
acciaio. Compresa cassamatta, opere murarie e quant'altro
necessario per dare l'opera finita.

102
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12 12,00

cad 12,00 545,00 6.540,00

NP.01.55 Rimozione lucernari con chiusura del solaio

Rimozione dei due lucernari esistenti sul solaio di copertura piana del
"corpo aggiunto" e chiusura dei corrispondenti fori con solaio in latero
cemento ancorato alla struttura esistente. Ogni onere compreso per
la fornitura e posa dei materiali, il trasporto a discarica dei rifiuti e
quant'altro necessario per dare l'opera finita e ponta a ricevere
l'isolamento e impermeabilizzazione della copertura.

103

1 1,00

a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00

NP.01.56 Griglie in ferro

Fornitura e posa in opera di griglie in ferro per l'aerazione del vespaio
facciata sud, verniciate colore a scelta della DL, di dimensioni e
tipologia eguali all'esistente. Ogni onere compreso per dare l'opera
finita a regola d'arte.

104

2 2,00

a corpo 2,00 500,00 1.000,00

NP.01.57 Davanzale in legno

Realizzazione di davanzale interno in legno di larice massello
spessore cm 4, di dimensioni adeguate a compensare la differenza di
spessore fra il serramento e la controparete interna in cartongesso.
Ogni onere compreso per la laccatura e verniciatura come per i
serramenti, gli adattamenti, il fissaggio, gli sfridi e dare l'opera finita a
regola d'arte.

105

piano terra
32 32,00
primo piano
37 37,00

cad 69,00 40,00 2.760,00

NP.01.58 Imbotte in legno serramenti esterni

Fornitura e posa in opera di imbotte lignea di larice massello
spessore 25 mm di dimensioni adeguate a compensare su tre lati del
foro la differenza di spessore fra il serramento e la controparete
interna in cartongesso. Ogni onere per la laccatura e verniciatura
come per i serramenti, il fissaggio, gli adattamenti e quant'altro
necessario per dare l'opera finita  a regola d'arte.

106

piano terra
32 32,00
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primo piano
38 38,00

cad 70,00 140,00 9.800,00

NP.01.59 Torrette cavedi

Realizzazione delle torrette dei cavedi impianti meccanici ed elettrici
con perimetro in mattoni pieni con cordolo perimetrale in cls,
compreso l'intonaco esterno fibrorinforzato con strato finale di malta
fina, la sovrastante copertina in rame fissata al cordolo in cls ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

107

1 1,00

a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00

NP.01.60 Corrimano parapetto in muratura scala

Fornitura e posa in opera di parapetto orizzontale del vano scala  in
acciaio inox satinato dn. 48 mm. Compresi i pezzi speciali, il
supporto, il fissaggio alla muratura esistente, i tappi , la rimozione di
quello esistente in alluminio, il trasporto a discarica del materiale
rimosso, pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

108

3,50*2 7,00

ml 7,00 100,00 700,00

NP.01.61 Giunto in ottone

Fornitura e posa di giunto o coprigiunto a pavimento in ottone. Ogni
onere compreso per dare il lavoro finito.

109

0,90*11+2,30*2 14,50

ml 14,50 10,00 145,00

NP.01.62 Evacuatore naturale a lamelle da parete

Fornitura e posa in opera di evacuatore naturale di fumo e calore a
lamelle da parete in profili di alluminio taglio termico e lamelle
coibentate tipo Caoduro, con superficie di evacuazione non inferiore
a 0,70 mq. Compresa la motorizzazione elettrica da collegarsi
all'impianto di rilevazione, la verniciatura a polveri RAL coerente con
il colore della facciata ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte e certificata.

110

3 3,00

cad 3,00 1.400,00 4.200,00

NP.01.63 Nodi Int 2 - collegamento catena / puntone

Intervento di solidarizzazione del nodo puntone-tirante consistente
nel collegamento del puntone al tirante mediante fornitura e posa
barre filettate M14 in acciaio inox compresa la fornitura e posa in
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opera di appositi cunei in legno duro da posizionarsi tra puntone e
tirante. Incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio
esterno.

111

13*2 26,00
a stima nelle zone non accessibili
2*2 4,00

cad 30,00 50,00 1.500,00

NP.01.64 Nodi Int 4 - collegamento capriata rompitratta / diagonali

Solidarizzazione dei nodi capriata rompitratta - diagonali mediante il
loro collegamento con tirafondi da legno M12. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni nodo
solidarizzato nel numero previsto in progetto. Incluse le impalcature
interne di servizio, escluso il ponteggio esterno.

112

5 5,00
a stima nelle zone non accessibili
2 2,00

cad 7,00 28,00 196,00

NP.01.65 Nodi Int 5 - collegamento puntoni / terzere

Solidarizzazione dei nodi puntoni-terzere con viti in acciaio inox a
tutto filetto M10 x 300 mm posizionate in numero di due per ciascun
nodo come da disegni di progetto. Sono compresi: la sigillatura delle
fessure e lesioni locali con stucco epossidico e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in
opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Incluse le
impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno.

113

((2*27)+(2*9)+(2*85)+(2*116)) 474,00
a stima nelle zone non accessibili
26 26,00

cad 500,00 15,00 7.500,00

NP.01.66 Nodi Int 6 - collegamento puntoni / diagonali

Solidarizzazione dei nodi capriata - diagonali con barre di vetroresina
o barre filettate in acciaio inox posizionate attraverso i nodi mediante
perforazioni realizzate con trapano e inghisate con pasta di resina
epossidica il tutto come da disegno di progetto. Sono compresi: la
sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori
per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre
nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a
lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera
delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo
solidarizzato con le barre in VTR o ACCIAIO INOX AISI 316 nel
numero previsto in progetto. Incluse le impalcature interne di servizio,
escluso il ponteggio esterno.
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114

9 9,00
a stima nelle zone non accessibili
1 1,00

cad 10,00 200,00 2.000,00

NP.01.67 Nodi Int 8 - tavoloni laterali alla trave di colmo

Fornitura e posa in opera di tavole in legno di classe non inferiore a
C18 aventi spessore di 4 cm da fissare sulle facce laterali delle travi
in legno per il consolidamento e rinforzo delle stesse. Le tavole
dovranno essere incollate con apposita resina e fissate mediante viti
da legno secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto. Il
prezzo comprende l'eventuale rettifica delle superfici laterali delle
travi per renderle idonee a ricevere le nuove tavole incluse le
impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio  esterno.

115

2*7,00 14,00

ml 14,00 52,00 728,00

NP.01.68 Nodi Int 9 - rinforzo dei diagonali

Fornitura e posa in opera di travi in legno di classe non inferiore a
C18 aventi la sezione riportate negli elaborati di progetto da fissare
all'intradosso delle esistenti travi in legno per il consolidamento e
rinforzo delle stesse. Le travi dovranno essere incollate con apposita
resina e fissate mediante viti da legno secondo le indicazioni riportate
nei disegni di progetto. Il prezzo comprende l'eventuale rettifica
dell'intradosso delle travi per renderle idonee a ricevere i nuovi
elementi di rinforzo incluse le impalcature interne di servizio, escluso
il ponteggio esterno.

116

6,60+6,60+5,30 18,50

ml 18,50 74,00 1.369,00

NP.01.69 Nodi Int 10 - collegamento trave rompitratta / diagonale

Collegamento delle travi in legno esistenti ai rompitratta in acciaio
mediante fornitura e posa in opera di apposito trochetto in legno duro
fissato alle travi in acciaio mediante viti da legno M10 e collegato alle
travi in legno esistenti medianti viti a tutto filetto disposte incrociate.
Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio
esterno.

117

4 4,00

cad 4,00 35,00 140,00

NP.01.70 Nodi Int 11 - collegamento terzere, diagonali e puntoni /
diagonale

Collegamento delle terzere esistenti alle murature perimetrali da
effettuarsi mediante la foratura delle terzere stesse per l'inserimento
di barra filettata M12 fissata con resina alle murature. Sono incluse le
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impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno.

118

115 115,00

cad 115,00 13,50 1.552,50

NP.01.71 Nodi Int 12 - collegamento diagonale / diagonale

Collegamento tra travi diagonali da effettuarsi, secondo le indicazioni
di progetto mediante l'inserimento di viti a tutto filetto incrociate a
coppie in numero di tre coppie per ciascun collegamento. Sono
incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio esterno.

119

2 2,00

cad 2,00 180,00 360,00

NP.01.72 Nodi Int 13 - collegamento puntoni / diagonali

Collegamento tra travi diagonali e puntoni da effettuarsi, secondo le
indicazioni di progetto mediante l'inserimento di viti a tutto filetto
incrociate a coppie in numero di una coppia per ciascun
collegamento. Sono incluse le impalcature interne di servizio, escluso
il ponteggio esterno.

120

(41+31+9+12) 93,00
a stima nelle zone non accessibili
7 7,00

cad 100,00 24,00 2.400,00

NP.01.73 Nodi Int 14 - collegamento puntoni / trave di colmo

Collegamento tra travi di colmo e puntoni da effettuarsi, secondo le
indicazioni di progetto mediante l'inserimento di viti a tutto filetto
inserite verticalmente per la connessione delle due strutture. Sono
incluse le impalcature interne di servizio, escluso il ponteggio
esterno.

121

36 36,00

cad 36,00 10,00 360,00

NP.01.74 Nodi Int 15 - collegamento saetta / puntone e monaco

Solidarizzazione in sito dei nodi "puntone-saetta" da effettuarsi
mediante la foratura inclinata del puntone e della saetta per
l'inserimento di una barra filettata M14 in acciaio S275 inghisata nelle
strutture lignee con resina epossiacrilato vinilestere. Il foro dovrà
avere diametro di 18 mm e lunghezza tale che la barra risulti
ancorata nella saetta per un tratto non inferiore a 40 cm; la lunghezza
complessiva della barra dovrà essere tale che una estremità si
posizioni a filo dell'estradosso del puntone di copertura e l'altra a 40
cm di profondità lungo la saetta. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia dei fori mediante soffiatura, la
sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico, la
fornitura e posa delle barre filettate e della resina, la pulizia  delle
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zone d'intervento, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.

122

13*4 52,00
a stima nelle zone non accessibili
2*4 8,00

cad 60,00 40,00 2.400,00

Totale dei Lavori : 1.689.267,06

Totale Generale:

Diconsi: Unmilioneseicentoottantanovemiladuecentosessantasettevirgolazerosei Euro 1.689.267,06
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