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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE COMPIUTE  (SpCat 1)
 Via del Boschetto dall'intersezione di viale Padova

all'incrocio con viale Tirreno   (Cat 1)

1 / 1 Lievo, trasporto a sede magazzino comunale e successiva
001 ricollocazione mediante carotatrice e cemento di archetti e/o paletti

dissuasori o di segnaletica
120,00

SOMMANO cadauno 120,00 25,50 3´060,00

2 / 2 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM
si calcola di fresare l'intero pacchetto bituminoso pari a circa 10
cm su tutta la superfice della strada come da grafici di rilievo 3´251,57

SOMMANO mq 3´251,57 1,49 4´844,84

3 / 3 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

3251,57 8,000 26´012,56

SOMMANO mq/cm 26´012,56 0,23 5´982,89

4 / 4 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70
caditoie e pozzetti rete acque bianche 20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 13´887,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 13´887,73

SOMMANO n 20,00 55,00 1´100,00

5 / 5 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq
per messa in quota manto bituminoso 12,00

SOMMANO a 12,00 150,11 1´801,32

6 / 6 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
3´251,27

SOMMANO mq 3´251,27 0,79 2´568,50

7 / 7 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

3´251,27
3251,27 8,000 26´010,16

SOMMANO mq/cm 29´261,43 1,34 39´210,32

8 / 8 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3´251,27

SOMMANO mq 3´251,27 5,80 18´857,37

9 / 9  Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guaina
NP.10 ANTIPUMPING" comprendente la stesa di un primer elastomero

bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo
per la preparazione delle superfici fresate e polverose per la posa
della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato
bituminoso di un geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante
costituita da una geomembrana prefabbricata elastomerica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´425,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´425,24

autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal
calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a
caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad
alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale, senza cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo
steso dovrà sbordare di 40 cm per lato la larghezza dello scavo e
non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)

440,00 1,400 616,00

SOMMANO mq 616,00 13,00 8´008,00

10 / 10 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente
ingresso nord 7,00 5,000 35,00
ingresso sud 10,00 5,000 50,00
ingresso poste 8,00 5,000 40,00

SOMMANO mq. 125,00 93,50 11´687,50

11 / 11 Rialzo dei marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative
017 rampe per portare in quota l'attraversamento per tutta la larghezza

del marciapiede
3,00

SOMMANO ml 3,00 187,00 561,00

12 / 12 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto
marginali 2,00 440,00 880,00

SOMMANO m 880,00 0,61 536,80

13 / 13 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
120,00

SOMMANO m² 120,00 3,18 381,60

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´600,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´600,14

Viale Tirreno da Strada Madonna Marina all'intersezione con
il Lungomare Adriatico  (Cat 2)

14 / 14 Lievo, trasporto a sede magazzino comunale e successiva
001a ricollocazione mediante martello perforatore di segna-via pista

ciclabile in gomma
90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 25,50 2´295,00

15 / 15 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

5´573,46

SOMMANO mq 5´573,46 1,49 8´304,46

16 / 16 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

5573,46 8,000 44´587,68

SOMMANO mq/cm 44´587,68 0,23 10´255,17

17 / 17 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

20,00

SOMMANO n 20,00 55,00 1´100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´554,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´554,77

18 / 18 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

8,00

SOMMANO a 8,00 150,11 1´200,88

19 / 19 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
5´573,46

SOMMANO mq 5´573,46 0,79 4´403,03

20 / 20 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

5573,46 8,000 44´587,68

SOMMANO mq/cm 44´587,68 1,34 59´747,49

21 / 21  Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guaina
NP.10 ANTIPUMPING" comprendente la stesa di un primer elastomero

bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo
per la preparazione delle superfici fresate e polverose per la posa
della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato
bituminoso di un geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante
costituita da una geomembrana prefabbricata elastomerica
autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal
calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a
caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad
alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale, senza cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo
steso dovrà sbordare di 40 cm per lato la larghezza dello scavo e
non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)
attraversamenti e tagli reti esistenti 40,00 1,400 56,00

SOMMANO mq 56,00 13,00 728,00

22 / 22 Fornitura e posa di archettii parapedonali ad arco, in ferro tubolare
F4.10.027.00 zincato a caldo, altezza 1,20 m, verniciati a fuoco e con almeno
1 due fasce sui lati di colore rosso in pellicola rifrangente a normale

efficienza classe 1 altezza 20 mm: Ø 60 da 1,00 m sviluppo 4,40
m (3,14 kg/m)
curva intersezione con via Marco Polo 24,00

SOMMANO cad 24,00 60,00 1´440,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188´074,17
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188´074,17

23 / 23 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

2,00 7,00 5,000 70,00

SOMMANO mq. 70,00 93,50 6´545,00

24 / 24 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 680,00 2´040,00

SOMMANO m 2´040,00 0,61 1´244,40

25 / 25 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
220,00

SOMMANO m² 220,00 3,18 699,60

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´563,17
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TARIFFA
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R I P O R T O 196´563,17

Via P.E.Venturini.   (Cat 3)

26 / 26 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM
parte da fresare per uno spessore di cm. 3 *(par.ug.=4815,55+
4402,94) 9218,49 9´218,49

SOMMANO mq 9´218,49 1,49 13´735,55

27 / 27 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

4402,94 8,000 35´223,52

SOMMANO mq/cm 35´223,52 0,23 8´101,41

28 / 28 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

120,00

SOMMANO n 120,00 55,00 6´600,00

29 / 29 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´000,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 225´000,13

50,00

SOMMANO a 50,00 150,11 7´505,50

30 / 30 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
4´815,55
4´402,94

SOMMANO mq 9´218,49 0,79 7´282,61

31 / 31 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

4402,94 8,000 35´223,52

SOMMANO mq/cm 35´223,52 1,34 47´199,52

32 / 32 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4´815,55
4´402,94

SOMMANO mq 9´218,49 5,80 53´467,24

33 / 33 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

5,00 7,00 5,000 175,00

SOMMANO mq. 175,00 93,50 16´362,50

34 / 34 Rialzo dei marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative
017 rampe per portare in quota l'attraversamento per tutta la larghezza

del marciapiede
4,00 5,000 20,00

SOMMANO ml 20,00 187,00 3´740,00

35 / 35 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360´557,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360´557,50

018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui
o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

4,00 1600,00 6´400,00

SOMMANO m 6´400,00 0,61 3´904,00

36 / 36 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
300,00

SOMMANO m² 300,00 3,18 954,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 365´415,50

Strada Madonna Marina da innesto Viale Mediterraneo
all'innesto con via del Boschetto.   (Cat 4)

37 / 192 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

13´035,12

SOMMANO mq 13´035,12 1,49 19´422,33

38 / 193 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

220,00

SOMMANO n 220,00 55,00 12´100,00

39 / 194 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

12,00

SOMMANO a 12,00 150,11 1´801,32

40 / 195 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
13´035,12

SOMMANO mq 13´035,12 0,79 10´297,74

41 / 196 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409´036,89
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R I P O R T O 409´036,89

impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

13´035,12

SOMMANO mq 13´035,12 5,80 75´603,70

42 / 197 P3.13.015.001 Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con
014 sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli

oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo
tubo, compreso l'eventuale innalzamento in muratura di mattoni
debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il trasporto
a discarica del materiale di risulta; della sezione interna di:
60x60x70-80 cm spess. 8 con caditoia in ghisa completa di
controtelaio

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 220,00 2´200,00

43 / 198 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

6,00 6,50 5,000 195,00

SOMMANO mq. 195,00 93,50 18´232,50

44 / 199 Rialzo dei marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative
017 rampe per portare in quota l'attraversamento per tutta la larghezza

del marciapiede
12,00 6,000 72,00

SOMMANO ml 72,00 187,00 13´464,00

45 / 200 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 1985,00 5´955,00

SOMMANO m 5´955,00 0,61 3´632,55

46 / 201 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
16,00 6,50 5,000 520,00

300,00

SOMMANO m² 820,00 3,18 2´607,60

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 524´777,24
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R I P O R T O 524´777,24

 Viale Stazione dal ponte Cavanis al dosso pedonale fronte
cimitero.  (Cat 5)

47 / 37 Lievo, trasporto a sede magazzino comunale e successiva
001a ricollocazione mediante martello perforatore di segna-via pista

ciclabile in gomma
198,00 198,00

SOMMANO ml 198,00 25,50 5´049,00

48 / 38 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

2´812,00

SOMMANO mq 2´812,00 1,49 4´189,88

49 / 39 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

2812,00 8,000 22´496,00

SOMMANO mq/cm 22´496,00 0,23 5´174,08

50 / 40 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

12,00

SOMMANO n 12,00 55,00 660,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 539´850,20



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 539´850,20

51 / 41 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

6,00

SOMMANO a 6,00 150,11 900,66

52 / 42 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
2´812,00

SOMMANO mq 2´812,00 0,79 2´221,48

53 / 43 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

2812,00 8,000 22´496,00

SOMMANO mq/cm 22´496,00 1,34 30´144,64

54 / 44 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2´812,00

SOMMANO mq 2´812,00 5,80 16´309,60

55 / 45  Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guaina
NP.10 ANTIPUMPING" comprendente la stesa di un primer elastomero

bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo
per la preparazione delle superfici fresate e polverose per la posa
della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato
bituminoso di un geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante
costituita da una geomembrana prefabbricata elastomerica
autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal
calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a
caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 589´426,58

alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale, senza cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo
steso dovrà sbordare di 40 cm per lato la larghezza dello scavo e
non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)
attraversamenti e tagli esistenti 283,00 1,400 396,20

SOMMANO mq 396,20 13,00 5´150,60

56 / 46 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

7,00 5,000 35,00

SOMMANO mq. 35,00 93,50 3´272,50

57 / 47 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

4,00 283,00 1´132,00

SOMMANO m 1´132,00 0,61 690,52

58 / 48 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
80,00

SOMMANO m² 80,00 3,18 254,40

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598´794,60



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598´794,60

Viale Granatieri di Sardegna dal dosso pedonale fronte
cimitero al bivio della diramazione per VE-PD.  (Cat 6)

59 / 220 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM
(par.ug.=3139,59+2542,16+3282,9+3585,18+810,15) 13359,98 13´359,98

SOMMANO mq 13´359,98 1,49 19´906,37

60 / 221 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

3139,59 8,000 25´116,72

SOMMANO mq/cm 25´116,72 0,23 5´776,85

61 / 222 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

60,00

SOMMANO n 60,00 55,00 3´300,00

62 / 223 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

COMMITTENTE: 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 627´777,82

12,00

SOMMANO a 12,00 150,11 1´801,32

63 / 224 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
13´359,98

SOMMANO mq 13´359,98 0,79 10´554,38

64 / 225 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

3139,59 8,000 25´116,72

SOMMANO mq/cm 25´116,72 1,34 33´656,40

65 / 226 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

13´359,98

SOMMANO mq 13´359,98 5,80 77´487,88

66 / 227 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

5,00 12,00 4,000 240,00

SOMMANO mq. 240,00 93,50 22´440,00

67 / 228 Rialzo dei marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative
017 rampe per portare in quota l'attraversamento per tutta la larghezza

del marciapiede
10,00 4,000 40,00

SOMMANO ml 40,00 187,00 7´480,00

68 / 229 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 781´197,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 781´197,80

m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto
5,00 1285,00 6´425,00

SOMMANO m 6´425,00 0,61 3´919,25

69 / 230 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
24,00 20,00 480,00

SOMMANO m² 480,00 3,18 1´526,40

70 / 231 OPERAIO QUALIFICATO
A.01.03.a 100,00

SOMMANO ora 100,00 28,15 2´815,00

71 / 232 OPERAIO COMUNE
A.01.04.a 200,00

SOMMANO ora 200,00 25,50 5´100,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 794´558,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 794´558,45

 Viale Vespucci – tratto da viale Tirreno a via Libra  (Cat 7)

72 / 240 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

4´911,86

SOMMANO mq 4´911,86 1,49 7´318,67

73 / 241 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

45,00

SOMMANO n 45,00 55,00 2´475,00

74 / 242 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

6,00

SOMMANO a 6,00 150,11 900,66

75 / 243 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
4´911,86

SOMMANO mq 4´911,86 0,79 3´880,37

76 / 244 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 809´133,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 809´133,15

spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4´911,86

SOMMANO mq 4´911,86 5,80 28´488,79

77 / 245 P3.13.015.001 Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con
014 sifone incorporato, compreso lo scavo ed il rinterro, compresi gli

oneri relativi all'apertura dei fori e sigillatura degli stessi per
l'allacciamento delle tubazioni e la formazione del canale a mezzo
tubo, compreso l'eventuale innalzamento in muratura di mattoni
debitamente intonacata fino a quota stradale, compreso il trasporto
a discarica del materiale di risulta; della sezione interna di:
60x60x70-80 cm spess. 8 con caditoia in ghisa completa di
controtelaio

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 220,00 1´760,00

78 / 246 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

2,00 8,00 5,000 80,00

SOMMANO mq. 80,00 93,50 7´480,00

79 / 247 Rialzo dei marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative
017 rampe per portare in quota l'attraversamento per tutta la larghezza

del marciapiede
2,00 6,000 12,00

SOMMANO ml 12,00 187,00 2´244,00

80 / 248 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 560,00 1´680,00

SOMMANO m 1´680,00 0,61 1´024,80

81 / 249 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
10,00 7,50 5,000 375,00

100,00

SOMMANO m² 475,00 3,18 1´510,50

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 851´641,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 851´641,24

Via Montalbano (II° tratto) e Strada dei Piovini  (Cat 8)

82 / 202 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

1´181,38
1´101,81

957,64

SOMMANO mq 3´240,83 1,49 4´828,84

83 / 203 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

812,56 8,000 6´500,48

SOMMANO mq/cm 6´500,48 0,23 1´495,11

84 / 204 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

16,00

SOMMANO a 16,00 150,11 2´401,76

85 / 205 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
1´181,38
1´101,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´283,19 860´366,95



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´283,19 860´366,95

957,64

SOMMANO mq 3´240,83 0,79 2´560,26

86 / 206 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

812,56 8,000 6´500,48

SOMMANO mq/cm 6´500,48 1,34 8´710,64

87 / 207 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´181,38
1´101,81

957,64

SOMMANO mq 3´240,83 5,80 18´796,81

88 / 208 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 396,00 792,00
2,00 270,00 540,00
2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 1´732,00 0,61 1´056,52

89 / 209 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
40,00

SOMMANO m² 40,00 3,18 127,20

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 891´618,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 891´618,38

 Strada Margherita dall'idrovora a Ca'Lino  (Cat 9)

90 / 49 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

4´424,95

SOMMANO mq 4´424,95 1,49 6´593,18

91 / 50 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

30,00

SOMMANO a 30,00 150,11 4´503,30

92 / 51 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
4´424,95

SOMMANO mq 4´424,95 0,79 3´495,71

93 / 52 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4´424,95

SOMMANO mq 4´424,95 5,80 25´664,71

94 / 53 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 931´875,28

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 1129,00 2´258,00

SOMMANO m 2´258,00 0,61 1´377,38

95 / 54 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
18,00

SOMMANO m² 18,00 3,18 57,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 933´309,90

Via Salasco – località Valgrande  (Cat 10)

96 / 215 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

952,42
4´231,16
1´347,99

SOMMANO mq 6´531,57 1,49 9´732,04

97 / 216 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
952,42

4´231,16
1´347,99

SOMMANO mq 6´531,57 0,79 5´159,94

98 / 217 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

952,42
4´231,16
1´347,99

SOMMANO mq 6´531,57 5,80 37´883,11

99 / 218 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 192,00 384,00
2,00 780,00 1´560,00
2,00 300,00 600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´544,00 986´084,99
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R I P O R T O 2´544,00 986´084,99

SOMMANO m 2´544,00 0,61 1´551,84

100 / 219 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
44,00

SOMMANO m² 44,00 3,18 139,92
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 987´776,75
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R I P O R T O 987´776,75

Viale Isonzo  (Cat 11)

101 / 233 Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino con posa
F.13.24.a in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di

almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, nel costo e compreso il
lievo della cordonata esistente e la eventuale sostituzione con una
nuova con le medesime dimensioni e topologia, CORDONATA
IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa a spacco
si calcola di intervenire su 60 ml di cordonata 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 49,00 2´940,00

102 / 234 F.13.18.C Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti
F.13.18.c dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le

geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi
dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per
un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento
di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati all'interno
del territorio comunale, per la formazione delle pendenze stabilite
nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10
rimaneggiatura della sede stradale si calcola il 40% della
superficie 0,40 964,70 385,88
marciapiedi  *(par.ug.=2*0,4) 0,80 116,00 1,800 167,04

SOMMANO mq 552,92 42,00 23´222,64

103 / 235 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo:
F3.06.019.00 dimensioni spigolo come da pavimentazione esistente (8÷10 cm
3 (kg 190/m²))

si preventivano circa 50 mq 50,00
marciapiedi 25,00

SOMMANO mq 75,00 54,00 4´050,00

104 / 236 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e della sede di posa di pezzi speciali prefabbricati in
1 calcestruzzo vibro compresso per cordonate  voltatesta 35x35x25

cm (12 cm) colore grigio
2,00

SOMMANO cad 2,00 15,80 31,60

105 / 237 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e del letto di posa di pezzi speciali prefabbricati in
3 calcestruzzo vibro compresso per cordonate: rampa passo carraio

35x50x8/25 cm colore grigio
8,00

SOMMANO cad 8,00 14,80 118,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´018´139,39
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R I P O R T O 1´018´139,39

106 / 238 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 116,00 232,00

SOMMANO m 232,00 0,61 141,52

107 / 239 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
60,00

SOMMANO m² 60,00 3,18 190,80

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´018´471,71
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R I P O R T O 1´018´471,71

Via Fisola  (Cat 12)

108 / 55 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

5´573,46

SOMMANO mq 5´573,46 1,49 8´304,46

109 / 56 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

20,00

SOMMANO a 20,00 150,11 3´002,20

110 / 57 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
5´573,46

SOMMANO mq 5´573,46 0,79 4´403,03

111 / 58 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5´573,46

SOMMANO mq 5´573,46 5,80 32´326,07

112 / 59 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´066´507,47
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R I P O R T O 1´066´507,47

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 796,00 1´592,00

SOMMANO m 1´592,00 0,61 971,12

113 / 60 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
30,00

SOMMANO m² 30,00 3,18 95,40
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A   R I P O R T A R E 1´067´573,99
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R I P O R T O 1´067´573,99

Via dei Monti  (Cat 13)

114 / 157 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

3´763,59

SOMMANO mq 3´763,59 1,49 5´607,75

115 / 158 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

6,00

SOMMANO a 6,00 150,11 900,66

116 / 159 Formazione ciglio stradale mediante fornitura e posa di materiale
NP.40 misto granulare stabilizzato pezzatura 0/30 mm, per una larghezza

media di cm 50 e spessore variabile cm 10/15, compresa la
successiva compattazione con mezzi meccanici e piastra vibrante,
successiva pulizia della sede stradale
si calcola di intervenire sulla meta della lunghezza stradale *
(par.ug.=2*,5) 1,00 787,00 787,00

SOMMANO ml 787,00 4,50 3´541,50

117 / 160 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
3´763,00

SOMMANO mq 3´763,00 0,79 2´972,77

118 / 161 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´080´596,67
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R I P O R T O 1´080´596,67

spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3´763,00

SOMMANO mq 3´763,00 5,80 21´825,40

119 / 162 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 787,00 1´574,00

SOMMANO m 1´574,00 0,61 960,14

120 / 163 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
20,00

SOMMANO m² 20,00 3,18 63,60
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´103´445,81
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R I P O R T O 1´103´445,81

Via Lungo Adige – tratto dalla S.S. 309 Romea alle chiuse
(Cat 14)

121 / 61 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

4´151,24

SOMMANO mq 4´151,24 1,49 6´185,35

122 / 62 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

40,00

SOMMANO a 40,00 150,11 6´004,40

123 / 63 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
4´151,24

SOMMANO mq 4´151,24 0,79 3´279,48

124 / 64 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4´151,24

SOMMANO mq 4´151,24 5,80 24´077,19

125 / 65 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´142´992,23
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R I P O R T O 1´142´992,23

018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui
o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 751,00 1´502,00

SOMMANO m 1´502,00 0,61 916,22

126 / 66 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
60,00

SOMMANO m² 60,00 3,18 190,80
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R I P O R T O 1´144´099,25

Viale Trento  (Cat 15)

127 / 164 E.05.04.A Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con
E.05.04.a mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il

carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 12
Passi carrai e rampe in cls 60,00 0,500 30,00

SOMMANO mq 30,00 34,00 1´020,00

128 / 165 Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino con posa
F.13.24.a in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di

almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, nel costo e compreso il
lievo della cordonata esistente e la eventuale sostituzione con una
nuova con le medesime dimensioni e topologia, CORDONATA
IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa a spacco
si calcola di intervenire su 110 ml di cordonata 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 49,00 5´390,00

129 / 166 F.13.18.C Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti
F.13.18.c dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le

geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi
dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per
un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento
di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati all'interno
del territorio comunale, per la formazione delle pendenze stabilite
nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10
rimaneggiatura della sede stradale si calcola il 25% della
superficie 0,25 1142,71 285,68
marciapiedi  *(par.ug.=2*0,2) 0,40 163,00 1,800 117,36

SOMMANO mq 403,04 42,00 16´927,68

130 / 167 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo:
F3.06.019.00 dimensioni spigolo come da pavimentazione esistente (8÷10 cm
3 (kg 190/m²))

si preventivano circa 50 mq 50,00
marciapiedi 25,00

SOMMANO mq 75,00 54,00 4´050,00

131 / 168 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e della sede di posa di pezzi speciali prefabbricati in
1 calcestruzzo vibro compresso per cordonate  voltatesta 35x35x25

cm (12 cm) colore grigio
56,00

SOMMANO cad 56,00 15,80 884,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´172´371,73
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R I P O R T O 1´172´371,73

132 / 169 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e del letto di posa di pezzi speciali prefabbricati in
3 calcestruzzo vibro compresso per cordonate: rampa passo carraio

35x50x8/25 cm colore grigio
(par.ug.=28*8) 224,00 224,00

SOMMANO cad 224,00 14,80 3´315,20

133 / 170 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 163,00 326,00

SOMMANO m 326,00 0,61 198,86

134 / 171 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
60,00

SOMMANO m² 60,00 3,18 190,80
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´176´076,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´176´076,59

Isola dell’Unione – dalla rotatoria al ponte di Sottomarina
(Cat 16)

135 / 172 Lievo, trasporto a sede magazzino comunale e successiva
001a ricollocazione mediante martello perforatore di segna-via pista

ciclabile in gomma
(lung.=107,9+69,16+64,62+31,47) 273,15 273,15

SOMMANO ml 273,15 25,50 6´965,33

136 / 173 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

3´129,76

SOMMANO mq 3´129,76 1,49 4´663,34

137 / 174 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

3129,76 8,000 25´038,08

SOMMANO mq/cm 25´038,08 0,23 5´758,76

138 / 175 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

2,00

SOMMANO a 2,00 150,11 300,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´193´764,24
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R I P O R T O 1´193´764,24

139 / 176 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
3´129,76

SOMMANO mq 3´129,76 0,79 2´472,51

140 / 177 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

3129,76 8,000 25´038,08

SOMMANO mq/cm 25´038,08 1,34 33´551,03

141 / 178 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3´129,76

SOMMANO mq 3´129,76 5,80 18´152,61

142 / 179 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

23,00 5,000 115,00

SOMMANO mq. 115,00 93,50 10´752,50

143 / 180 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

6,00 662,00 3´972,00

SOMMANO m 3´972,00 0,61 2´422,92

144 / 181 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,00 1´261´115,81
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R I P O R T O 80,00 1´261´115,81

SOMMANO m² 80,00 3,18 254,40

145 / 182 Voce riservata!!!

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

146 / 183 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
275,00 2,200 605,00

SOMMANO m² 605,00 3,18 1´923,90
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´263´294,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´263´294,11

Viale San Marco - dall'intersezione con Campo Cannoni fino
al semaforo di piazza A.D. Ballarin  (Cat 17)

147 / 184 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

3´727,28

SOMMANO mq 3´727,28 1,49 5´553,65

148 / 185 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

26,00

SOMMANO n 26,00 55,00 1´430,00

149 / 186 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

6,00

SOMMANO a 6,00 150,11 900,66

150 / 187 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
1´802,33
3´727,28

SOMMANO mq 5´529,61 0,79 4´368,39

151 / 188 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´275´546,81
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R I P O R T O 1´275´546,81

vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3´727,28

SOMMANO mq 3´727,28 5,80 21´618,22

152 / 189 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

2,00 10,00 5,000 100,00

SOMMANO mq. 100,00 93,50 9´350,00

153 / 190 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 366,000 1´098,00

SOMMANO m 1´098,00 0,61 669,78

154 / 191 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
120,00

SOMMANO m² 120,00 3,18 381,60
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´307´566,41
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R I P O R T O 1´307´566,41

Viale Padova fronte autocorriere ml. 230 per una superficie di
mq.1.840  (Cat 18)

155 / 67 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

1´802,33

SOMMANO mq 1´802,33 1,49 2´685,47

156 / 68 P3.01.026.002 SOVRAPREZZO per la fresatura meccanica di
002A conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o

ad eliminare tratti ammalorati di superficie variabile, eseguita con
idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a
freddo, per profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di
polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di
idonei apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica. Il materiale, proveniente da
produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER
SPESSORI OLTRE I 3 CM VALUTATO AL MQ SU CM

1802,33 8,000 14´418,64

SOMMANO mq/cm 14´418,64 0,23 3´316,29

157 / 69 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

8,00

SOMMANO n 8,00 55,00 440,00

158 / 70 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´314´008,17
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R I P O R T O 1´314´008,17

8,00

SOMMANO a 8,00 150,11 1´200,88

159 / 71 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
1´802,33

SOMMANO mq 1´802,33 0,79 1´423,84

160 / 72 P3.09.005.004 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
010 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a

mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro
in ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della
sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai
rulli: con bitumi flussati uso invernale a macchina e misurato
compresso, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compresa  la pulizia e
successiva spruzzatura del piano d'appoggi. Le caditoie dovranno
essere momentaneamente coperte in maniera da non essere
sporcate ed intasate con il bitume.

1802,33 8,000 14´418,64

SOMMANO mq/cm 14´418,64 1,34 19´320,98

161 / 73 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´802,33

SOMMANO mq 1´802,33 5,80 10´453,51

162 / 74 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

20,00 4,000 80,00

SOMMANO mq. 80,00 93,50 7´480,00

163 / 75 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

5,00 133,000 665,00

SOMMANO m 665,00 0,61 405,65

164 / 76 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´354´293,03

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
120,00

SOMMANO m² 120,00 3,18 381,60
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R I P O R T O 1´354´674,63

Viale Brescia  (Cat 19)

165 / 77 F.13.18.C Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti
F.13.18.c dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le

geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi
dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per
un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento
di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati all'interno
del territorio comunale, per la formazione delle pendenze stabilite
nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10
si calcola di ripassare il 40 della superficie di viale Brescia
comprensiva dei marciapiedi *(par.ug.=518,61*,40) 207,44 207,44

SOMMANO mq 207,44 42,00 8´712,48

166 / 78 Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino con posa
F.13.24.a in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di

almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, nel costo e compreso il
lievo della cordonata esistente e la eventuale sostituzione con una
nuova con le medesime dimensioni e topologia, CORDONATA
IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa a spacco
si calcolano 90 ml 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 49,00 4´410,00

167 / 79 Rialzo dei marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative
017 rampe per portare in quota l'attraversamento per tutta la larghezza

del marciapiede
8,00

SOMMANO ml 8,00 187,00 1´496,00

168 / 80 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 142,00 284,00

SOMMANO m 284,00 0,61 173,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 1´369´466,35

Via Spiga   (Cat 20)

169 / 81 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

1´209,08

SOMMANO mq 1´209,08 1,49 1´801,53

170 / 82 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

20,00

SOMMANO n 20,00 55,00 1´100,00

171 / 83 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

4,00

SOMMANO a 4,00 150,11 600,44

172 / 84 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
1´209,08

SOMMANO mq 1´209,08 0,79 955,17

173 / 85 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
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R I P O R T O 1´373´923,49

spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´209,08

SOMMANO mq 1´209,08 5,80 7´012,66

174 / 86 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 178,00 356,00

SOMMANO m 356,00 0,61 217,16

175 / 87 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
40,00

SOMMANO m² 40,00 3,18 127,20
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R I P O R T O 1´381´280,51

Via G. Da Verrazzano da Viale Pisani a Viale Ionio  (Cat 21)

176 / 88 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

2´126,22

SOMMANO mq 2´126,22 1,49 3´168,07

177 / 89 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

12,00

SOMMANO a 12,00 150,11 1´801,32

178 / 90 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
2´126,22

SOMMANO mq 2´126,22 0,79 1´679,71

179 / 91  Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guaina
NP.10 ANTIPUMPING" comprendente la stesa di un primer elastomero

bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo
per la preparazione delle superfici fresate e polverose per la posa
della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato
bituminoso di un geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante
costituita da una geomembrana prefabbricata elastomerica
autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal
calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a
caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad
alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale, senza cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo
steso dovrà sbordare di 40 cm per lato la larghezza dello scavo e
non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)
su tagli e scavi esistenti 240,00 240,00

SOMMANO mq 240,00 13,00 3´120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´391´049,61



pag. 48

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´391´049,61

180 / 92 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2´126,22

SOMMANO mq 2´126,22 5,80 12´332,08

181 / 93 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 240,00 720,00

SOMMANO m 720,00 0,61 439,20

182 / 94 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
120,00

SOMMANO m² 120,00 3,18 381,60

----------------------------------------
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R I P O R T O 1´404´202,49

Via Marco Polo da Viale Tirreno a Viale Ionio  (Cat 22)

183 / 95 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

1´734,30

SOMMANO mq 1´734,30 1,49 2´584,11

184 / 96 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

20,00

SOMMANO n 20,00 55,00 1´100,00

185 / 97 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

12,00

SOMMANO a 12,00 150,11 1´801,32

186 / 98 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
1´734,30

SOMMANO mq 1´734,30 0,79 1´370,10

187 / 99 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´411´058,02

spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1´734,30

SOMMANO mq 1´734,30 5,80 10´058,94

188 / 100  Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guaina
NP.10 ANTIPUMPING" comprendente la stesa di un primer elastomero

bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo
per la preparazione delle superfici fresate e polverose per la posa
della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato
bituminoso di un geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante
costituita da una geomembrana prefabbricata elastomerica
autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal
calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a
caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad
alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale, senza cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo
steso dovrà sbordare di 40 cm per lato la larghezza dello scavo e
non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)

250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 13,00 3´250,00

189 / 101 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con spessore di
016 cm. 10 e rampe da cm. 100, con finitura stradale stampata a

mattoncino, e colore a scelta dell'Amministrazione. segnaletica
(zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente

SOMMANO mq. 0,00 93,50 0,00

190 / 102 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 242,00 726,00

SOMMANO m 726,00 0,61 442,86

191 / 103 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
120,00

SOMMANO m² 120,00 3,18 381,60

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Viale Piemonte da Viale Venezia al Lungomare  (Cat 23)

192 / 104 E.05.04.A Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con
E.05.04.a mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il

carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 12
Marciapiedi ovest  in cls parte viale Venezia 2,00 45,00 2,200 198,00

SOMMANO mq 198,00 34,00 6´732,00

193 / 105 Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino con posa
F.13.24.a in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di

almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, nel costo e compreso il
lievo della cordonata esistente e la eventuale sostituzione con una
nuova con le medesime dimensioni e topologia, CORDONATA
IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa a spacco

90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 49,00 4´410,00

194 / 106 F.13.18.C Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti
F.13.18.c dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le

geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi
dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per
un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento
di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati all'interno
del territorio comunale, per la formazione delle pendenze stabilite
nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10
rimaneggiatura della parte est si calcola il 30% della superficie 0,30 58,76 7,850 138,38
marciapiedi lato ovest 2,00 45,00 2,200 198,00

SOMMANO mq 336,38 42,00 14´127,96

195 / 107 P3.02.002.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte
012 eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a
profondità di posa fino ad un massimo di m 2.50, compreso la
rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e
fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni
non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione
di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le
segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per
profondità di scavo da m 1.50 per una larghezza fino a m 0.80 con
posa del materiale sul bordo dello scavo
rifacimento rete raccolta acque bianche parte ovest 2,00 45,00 90,00

SOMMANO min 90,00 7,50 675,00
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196 / 108 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile
013 (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze

inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi
alle norme UNI vigenti in merito, tipo  DN 315 SN8, posate su
culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della
D.L., sabbia compresa nel prezzo, compreso lo sfilamento, lo
sfrido ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, escluso lo scavo
rifacimento rete raccolta acque bianche parte ovest 2,00 45,00 90,00

SOMMANO m 90,00 35,00 3´150,00

197 / 109 B08.34.A Caditoia per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a
B.08.34.a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, e

conforme all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/
2010, ossia la parte di caditoie originarie di Paesi terzi di cui
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006),
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotta in Stabilimenti
ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di
Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con luce netta
di 385 mm e costituita da:
telaio di dimensioni esterne 610x570 mm, con altezza della parte
marciapiede 110 mm;
griglia con articolazione a ventaglio sul lato carreggiata con
sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne
impedisca l'apertura accidentale e profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella
bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure
parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella
parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico;
coperchio con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede con
sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne
impedisca l'apertura accidentale e provvisto di superficie
antisdrucciolo.
Rivestita in vernice protettiva con marcatura EN 124 C250 e
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto. CADITOIA DI DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
A BOCCA DI LUPO PER BORDO MARCIAPIEDE BARRA
SELETTIVA 610X385 H205MM. SUP. DI SCARICO 8,5

10,00

SOMMANO cad 10,00 222,00 2´220,00

198 / 110 F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm
F.13.17.00 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete

metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L.,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'
arte inclusa la rete metallica 20*20 10  FORMAZIONE DI
MASSETTO IN CLS
marciapiedi ovest 2,00 45,00 2,200 198,00

SOMMANO mq 198,00 26,00 5´148,00

199 / 111 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo:
F3.06.019.00 dimensioni spigolo come da pavimentazione esistente (8÷10 cm
3 (kg 190/m²))

si preventivano circa 200 mq 200,00

SOMMANO mq 200,00 54,00 10´800,00

200 / 112 Fornitura e posa in opera di cordonate in cls rette, a spigolo
P3.11.001.00 regolare e arrotondato. Sono compresi nell’intervento lo scavo;
1 l'alloggiamento su letto di posa di calcestruzzo di adeguato

spessore; i rinfianchi e i reinterri; la formazione di bocche di lupo;
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la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere necessario per
l’esecuzione dell’opera: per cordonate delle sezioni di 10x23÷30
cm.

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 29,00 2´030,00

201 / 113 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e della sede di posa di pezzi speciali prefabbricati in
1 calcestruzzo vibro compresso per cordonate  voltatesta 35x35x25

cm (12 cm) colore grigio
8,00

SOMMANO cad 8,00 15,80 126,40

202 / 114 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e del letto di posa di pezzi speciali prefabbricati in
3 calcestruzzo vibro compresso per cordonate: rampa passo carraio

35x50x8/25 cm colore grigio
48,00

SOMMANO cad 48,00 14,80 710,40

203 / 115 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

2,00 45,00 1,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 1,49 134,10

204 / 116 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
2,00 45,00 1,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 0,79 71,10

205 / 117 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
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la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 1,00 45,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 5,80 522,00

206 / 118 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

3,00 60,00 180,00

SOMMANO m 180,00 0,61 109,80

207 / 119 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
30,00

SOMMANO m² 30,00 3,18 95,40

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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Viale Po da Viale Padova al Lungomare Adriatico  (Cat 24)

208 / 120 E.05.04.A Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con
E.05.04.a mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il

carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in
conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 12
Marciapiedi ovest  in cls da viale Padova a viale Verona 2,00 35,00 1,700 119,00
Marciapiedi ovest  in cls parte viale Verona a viale Trieste 2,00 57,00 1,700 193,80

SOMMANO mq 312,80 34,00 10´635,20

209 / 121 Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino con posa
F.13.24.a in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di

almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita
fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
altro prescritto nelle Norme Tecniche, nel costo e compreso il
lievo della cordonata esistente e la eventuale sostituzione con una
nuova con le medesime dimensioni e topologia, CORDONATA
IN PORFIDO SPESSORE CM 12 testa a spacco
da Viale Trieste al Lungomare  di calcola di intervenire su 30 ml
di cordonata 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 49,00 1´470,00

210 / 122 F.13.18.C Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti
F.13.18.c dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le

geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa
cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a
secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi
dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per
un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed
allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento
di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati all'interno
del territorio comunale, per la formazione delle pendenze stabilite
nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso
d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con
segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 8-10
rimaneggiatura della parte est si calcola il 20% della superficie 0,20 34,60 6,100 42,21

0,20 8,50 7,000 11,90
0,20 58,00 7,000 81,20
0,20 72,00 6,000 86,40

marciapiedi lato ovest 2,00 95,00 1,700 323,00

SOMMANO mq 544,71 42,00 22´877,82

211 / 123 P3.02.002.001 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte
012 eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a
profondità di posa fino ad un massimo di m 2.50, compreso la
rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e
fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni
non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione
di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le
segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali
protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER
POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per
profondità di scavo da m 1.50 per una larghezza fino a m 0.80 con
posa del materiale sul bordo dello scavo
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rifacimento rete raccolta acque bianche parte ovest 2,00 103,00 206,00

SOMMANO min 206,00 7,50 1´545,00

212 / 124 Fornitura e posa in opera di tubazioni in cloruro di polivinile
013 (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze

inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi
alle norme UNI vigenti in merito, tipo  DN 315 SN8, posate su
culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni della
D.L., sabbia compresa nel prezzo, compreso lo sfilamento, lo
sfrido ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, escluso lo scavo
rifacimento rete raccolta acque bianche parte ovest 2,00 103,00 206,00

SOMMANO m 206,00 35,00 7´210,00

213 / 125 B08.34.A Caditoia per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a
B.08.34.a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, e

conforme all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/
2010, ossia la parte di caditoie originarie di Paesi terzi di cui
all’articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006),
non può esuberare il cinquanta per cento. Prodotta in Stabilimenti
ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di
Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con luce netta
di 385 mm e costituita da:
telaio di dimensioni esterne 610x570 mm, con altezza della parte
marciapiede 110 mm;
griglia con articolazione a ventaglio sul lato carreggiata con
sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne
impedisca l'apertura accidentale e profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella
bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure
parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il
deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella
parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico;
coperchio con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede con
sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne
impedisca l'apertura accidentale e provvisto di superficie
antisdrucciolo.
Rivestita in vernice protettiva con marcatura EN 124 C250 e
marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto. CADITOIA DI DRENAGGIO ACQUE PIOVANE
A BOCCA DI LUPO PER BORDO MARCIAPIEDE BARRA
SELETTIVA 610X385 H205MM. SUP. DI SCARICO 8,5

20,00

SOMMANO cad 20,00 222,00 4´440,00

214 / 126 F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm
F.13.17.00 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete

metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L.,
compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'
arte inclusa la rete metallica 20*20 10  FORMAZIONE DI
MASSETTO IN CLS
marciapiedi ovest 2,00 95,00 1,700 323,00

SOMMANO mq 323,00 26,00 8´398,00

215 / 127 Cubetti di porfido da spaccatura meccanica, colore omogeneo:
F3.06.019.00 dimensioni spigolo come da pavimentazione esistente (8÷10 cm
3 (kg 190/m²))

si preventivano circa 200 mq 200,00
marciapiedi 323,00

SOMMANO mq 523,00 54,00 28´242,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´561´071,60



pag. 57

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´561´071,60

216 / 128 Fornitura e posa in opera di cordonate in cls rette, a spigolo
P3.11.001.00 regolare e arrotondato. Sono compresi nell’intervento lo scavo;
1 l'alloggiamento su letto di posa di calcestruzzo di adeguato

spessore; i rinfianchi e i reinterri; la formazione di bocche di lupo;
la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere necessario per
l’esecuzione dell’opera: per cordonate delle sezioni di 10x23÷30
cm.

2,00 95,00 190,00

SOMMANO m 190,00 29,00 5´510,00

217 / 129 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e della sede di posa di pezzi speciali prefabbricati in
1 calcestruzzo vibro compresso per cordonate  voltatesta 35x35x25

cm (12 cm) colore grigio
16,00

SOMMANO cad 16,00 15,80 252,80

218 / 130 Fornitura e posa su letto di calcestruzzo compresa l'esecuzione
F3.06.028.01 dello scavo e del letto di posa di pezzi speciali prefabbricati in
3 calcestruzzo vibro compresso per cordonate: rampa passo carraio

35x50x8/25 cm colore grigio
48,00

SOMMANO cad 48,00 14,80 710,40

219 / 131 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM
incrocio viale Trieste 20,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 140,00 1,49 208,60

220 / 132 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
20,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 140,00 0,79 110,60

221 / 133 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´567´864,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´567´864,00

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

20,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 140,00 5,80 812,00

222 / 134 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 190,00 380,00

SOMMANO m 380,00 0,61 231,80

223 / 135 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
30,00

SOMMANO m² 30,00 3,18 95,40

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´569´003,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´569´003,20

Via G. Lionello dal Ponte del Musichiere alla rotatoria vicino
al varco del porto dell’Isola Saloni  (Cat 25)

224 / 136 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

2´886,96

SOMMANO mq 2´886,96 1,49 4´301,57

225 / 137 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

8,00

SOMMANO a 8,00 150,11 1´200,88

226 / 138 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
2´886,96

SOMMANO mq 2´886,96 0,79 2´280,70

227 / 139  Fornitura e posa di AUTOTENE ASFALTICO "guaina
NP.10 ANTIPUMPING" comprendente la stesa di un primer elastomero

bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione idoneo
per la preparazione delle superfici fresate e polverose per la posa
della membrana antipumping, tra gli strati di conglomerato
bituminoso di un geocomposito di rinforzo e impermeabilizzante
costituita da una geomembrana prefabbricata elastomerica
autotermoadesiva antipumping, la cui adesione viene attivata dal
calore dello strato superiore di conglomerato bituminoso steso a
caldo, a base di bitume distillato e polimeri elastomerici, con
armatura composita costituita da una geogriglia tessuta in fibra di
vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e tessuto non tessuto di poliestere ad
alta resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva protetta da
film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato
minerale, senza cimosa laterale di sormonto. La larghezza del telo
steso dovrà sbordare di 40 cm per lato la larghezza dello scavo e
non essere inferiore ai 100 cm. (tipo index HE7TVP)

2,00 318,00 1,200 763,20

SOMMANO mq 763,20 13,00 9´921,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´586´707,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´586´707,95

228 / 140 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2´886,96

SOMMANO mq 2´886,96 5,80 16´744,37

229 / 141 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

4,00 318,00 1´272,00

SOMMANO m 1´272,00 0,61 775,92

230 / 142 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
90,00

SOMMANO m² 90,00 3,18 286,20

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´604´514,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´604´514,44

Strada laterale di via G. Lionello a nord dell’ex casa del
portuale   (Cat 26)

231 / 210 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

631,92

SOMMANO mq 631,92 1,49 941,56

232 / 211 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
631,92

SOMMANO mq 631,92 0,79 499,22

233 / 212 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

631,92

SOMMANO mq 631,92 5,80 3´665,14

234 / 213 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

4,00 74,00 296,00

SOMMANO m 296,00 0,61 180,56

235 / 214 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
44,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,00 1´609´800,92
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TARIFFA
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R I P O R T O 44,00 1´609´800,92

SOMMANO m² 44,00 3,18 139,92

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´609´940,84
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´609´940,84

via Arnica – tratto iniziale   (Cat 27)

236 / 143 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

905,76

SOMMANO mq 905,76 1,49 1´349,58

237 / 144 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

12,00

SOMMANO n 12,00 55,00 660,00

238 / 145 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

6,00

SOMMANO a 6,00 150,11 900,66

239 / 146 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
905,76

SOMMANO mq 905,76 0,79 715,55

240 / 147 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´613´566,63
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R I P O R T O 1´613´566,63

spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

905,76

SOMMANO mq 905,76 5,80 5´253,41

241 / 148 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 123,00 246,00

SOMMANO m 246,00 0,61 150,06

242 / 149 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
40,00

SOMMANO m² 40,00 3,18 127,20

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´619´097,30
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R I P O R T O 1´619´097,30

Via Schiavoni tratto ex uffici Italgas   (Cat 28)

243 / 150 P3.01.026.001Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi
002 atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti

ammalorati di superficie variabile, eseguita con idonei macchinari
semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per
profondita'  di lavorazione variabile. Eliminazione di polveri e/o
fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei
apparecchi e pulizia del fondo stradale che, ad intervento
avvenuto, dovra'  risultare perfettamente transitabile anche senza
ulteriori trattamenti. Compreso ogni onere per la presenza sull'area
di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono
essere rimossi nonchè di cordonate, profilature, ecc. che dovranno
essere con ogni cura salvaguardati e contornati, compreso  il
carico e il trasporto a discarica, eventuali caditoie dovranno essere
momentaneamente coperte in maniera che il materiale fresato non
cada all'interno e intasi la rete di raccolta . Il materiale, proveniente
da produzioni non inferiori a mq/cm 3000 per tratti non frazionati,
rimarrà  di proprietà  dell'Appaltatore FRESATURA
MECCANICA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER UNO
SPESSORE FINO A 3 CM

665,27

SOMMANO mq 665,27 1,49 991,25

244 / 151 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie
007 esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo

nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del
piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla
nuova quota della pavimentazione finita RIMOZIONE E MESSA
IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

8,00

SOMMANO n 8,00 55,00 440,00

245 / 152 P3.09.003 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
008 bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed

avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia
manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con
conglomerato bituminoso tipo "B"  od "E" , secondo le richieste
del Direttore dei Lavori, compresa  la preventiva pulizia del fondo
e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al
55 % in ragione di kg 1,0 -1,5 per mq

3,00

SOMMANO a 3,00 150,11 450,33

246 / 153 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/
009 m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte
665,27

SOMMANO mq 665,27 0,79 525,56

247 / 154 P3.09.01.004 Fornitura e posa in opera di conglomerato
011 bituminoso con bitume modificato hard per tappeto di usura

sigillante ed impermeabilizzante da cm. 3,5 reso di spessore
previo spruzzatura di emulsione filler,avente granulometria di mm
0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigent nella stesa si dovranno utilizzare delle
vibrofinitrici di larghezza idonea ai ripristini stradali cosi da non
impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transitoi, dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´621´504,44
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R I P O R T O 1´621´504,44

spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica
la pulizia e successiva spruzzatura con sabbia bitumata del piano
d'appoggio.
 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

665,27

SOMMANO mq 665,27 5,80 3´858,57

248 / 155 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 15 cm
018 da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui

o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 150 g per
m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

2,00 106,00 212,00

SOMMANO m 212,00 0,61 129,32

249 / 156 Esecuzione di strisce, frecce, scritte, zebrature con vernice fornita
019 dall'Amministrazione, con l'impiego di vernice non inferiore a

1300 g/m2: esecuzione di primo impianto
40,00

SOMMANO m² 40,00 3,18 127,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´625´619,53

T O T A L E   euro 1´625´619,53

----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE COMPIUTE 1´625´619,53
  002 MANODOPERA 0,00
  003 SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´625´619,53

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 68

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´625´619,53 100,000

M:001 OPERE COMPIUTE euro 1´625´619,53 100,000

M:001.001      Via del Boschetto dall'intersezione di viale Padova all'incrocio con viale Tirreno euro 98´600,14 6,065
M:001.002      Viale Tirreno da Strada Madonna Marina all'intersezione con il Lungomare Adriatico euro 97´963,03 6,026
M:001.003      Via P.E.Venturini. euro 168´852,33 10,387
M:001.004      Strada Madonna Marina da innesto Viale Mediterraneo all'innesto con via del Boschetto. euro 159´361,74 9,803
M:001.005      Viale Stazione dal ponte Cavanis al dosso pedonale fronte cimitero. euro 74´017,36 4,553
M:001.006      Viale Granatieri di Sardegna dal dosso pedonale fronte cimitero al bivio della diramazione per VE-PD. euro 195´763,85 12,042
M:001.007      Viale Vespucci – tratto da viale Tirreno a via Libra euro 57´082,79 3,511
M:001.008      Via Montalbano (II° tratto) e Strada dei Piovini euro 39´977,14 2,459
M:001.009      Strada Margherita dall'idrovora a Ca'Lino euro 41´691,52 2,565
M:001.010      Via Salasco – località Valgrande euro 54´466,85 3,351
M:001.011      Viale Isonzo euro 30´694,96 1,888
M:001.012      Via Fisola euro 49´102,28 3,021
M:001.013      Via dei Monti euro 35´871,82 2,207
M:001.014      Via Lungo Adige – tratto dalla S.S. 309 Romea alle chiuse euro 40´653,44 2,501
M:001.015      Viale Trento euro 31´977,34 1,967
M:001.016      Isola dell’Unione – dalla rotatoria al ponte di Sottomarina euro 87´217,52 5,365
M:001.017      Viale San Marco - dall'intersezione con Campo Cannoni fino al semaforo di piazza A.D. Ballarin euro 44´272,30 2,723
M:001.018      Viale Padova fronte autocorriere ml. 230 per una superficie di mq.1.840 euro 47´108,22 2,898
M:001.019      Viale Brescia euro 14´791,72 0,910
M:001.020      Via Spiga euro 11´814,16 0,727
M:001.021      Via G. Da Verrazzano da Viale Pisani a Viale Ionio euro 22´921,98 1,410
M:001.022      Via Marco Polo da Viale Tirreno a Viale Ionio euro 20´988,93 1,291
M:001.023      Viale Piemonte da Viale Venezia al Lungomare euro 51´062,16 3,141
M:001.024      Viale Po da Viale Padova al Lungomare Adriatico euro 92´749,62 5,705
M:001.025      Via G. Lionello dal Ponte del Musichiere alla rotatoria vicino al varco del porto dell’Isola Saloni euro 35´511,24 2,184
M:001.026      Strada laterale di via G. Lionello a nord dell’ex casa del portuale euro 5´426,40 0,334
M:001.027      via Arnica – tratto iniziale euro 9´156,46 0,563
M:001.028      Via Schiavoni tratto ex uffici Italgas euro 6´522,23 0,401

TOTALE  euro 1´625´619,53 100,000

     Chioggia, __________

Il Tecnico
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